



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: 4D CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 20.954.963/0001-31

Certidão n°: 58088027/2021

Expedição: 30/12/2021, às 14:21:24

Validade: 27/06/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **4D CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **20.954.963/0001-31**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

4D CONSTRUÇÕES LTDA – ME  
RUA DUQUE DE CAXIAS, Nº 597  
BAIRRO CENTRO  
ENCANTADO/RS  
CEP: 95.960-000  
CNPJ Nº 20.954.963/0001-31  
NIRE 43207659295



**ALTERAÇÃO DE CONTRATO Nº 01 E CONSOLIDAÇÃO DO  
CONTRATO SOCIAL**

**ELOÍZA MARIA CAPALONGA ORSOLIN**, brasileira, casada em regime de comunhão universal de bens, empresária, CPF nº 267.359.620-87, Cédula de Identidade RG sob nº 1026143642, expedida pela SSP/RS, residente e domiciliada na Rua das Araucárias, nº 210, Bairro Nossa Senhora Aparecida na cidade de Encantado/RS, CEP 95960-000.

**LEONARDO DAVID BALDO**, brasileiro, solteiro, empresário, data de nascimento 19/03/1979, CPF nº 956.534.810-68, Cédula de Identidade RG sob nº 6061049877, expedida pela SSP/RS, residente e domiciliado na Rua Duque de Caxias, nº 1427 Apto 401, Bairro Centro na cidade de Encantado/RS, CEP 95960-000.

**MARIA TEREZA FONTANA**, brasileira, casada em regime de comunhão universal de bens, empresária, CPF nº 643.639.610-15, Cédula de Identidade RG sob nº 1058240951, expedida pela SSP/RS, residente e domiciliada na Linha Marques do Herval, nº 790 na cidade de Roca Sales/RS, CEP 95735-000.

Únicos sócios componentes da sociedade limitada que tem como nome empresarial “**4D CONSTRUÇÕES LTDA – ME**”, com endereço à Rua Duque de Caxias, nº 597, Bairro Centro na cidade de Encantado/RS, CEP 95960-000, inscrita no CNPJ sob nº 20.954.963/0001-31, com Contrato Social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado sob NIRE 43207659295 em 01/09/2014, sem posteriores alterações, resolvem de comum acordo alterar e consolidar o instrumento acima, o que fazem mediante as cláusulas e condições seguintes:

**I – ALTERAÇÃO CONTRATUAL**

**CLÁUSULA PRIMEIRA**

Retira-se da sociedade a sócia, **MARIA TEREZA FONTANA**, transferindo por venda a totalidade de suas cotas, ou seja, 70.000 (Setenta Mil) cotas no valor de R\$ 1,00 (Hum Real) cada, perfazendo o valor de R\$ 70.000,00 (Setenta Mil Reais) ao novo sócio **ROGÉRIO FONTANA**, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, CPF nº 998.305.820-00, Cédula de Identidade RG nº 1081136119 expedida pela SSP/RS, residente e domiciliado na Rua Flores da Cunha, nº 125, Apto 401, Bairro Centro na cidade de Encantado/RS, CEP 95960-000, declarando haver recebido, neste ato, em moeda corrente nacional, assim como declara ter recebido todos os seus direitos e haveres, perante a sociedade, das cotas transferidas, nada mais tendo sobre elas a reclamar, seja a que título for, nem do cessionário, nem da sociedade, dando-lhes plena, geral, rasa e irrevogável quitação.

**CLÁUSULA SEGUNDA**

Retira-se da sociedade a sócia **ELOÍZA MARIA CAPALONGA ORSOLIN**, transferindo por venda a totalidade de suas cotas, ou seja, 70.000 (Setenta Mil) cotas no valor de R\$ 1,00 (Hum Real) cada, perfazendo o valor de 70.000,00 (Setenta Mil Reais) ao novo sócio **TIAGO ORSOLIN**, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, arquiteto e urbanista, CPF nº 003.846.430-60, Cédula de Identidade RG nº 7077855745 expedida pela SSP/RS, residente e domiciliado na Rua João Theobaldo Moesch, nº 15, Bairro Porto Quinze na cidade de Encantado/RS, CEP 95960-000, declarando haver recebido, neste ato, em moeda corrente nacional, assim como declara ter recebido todos os seus direitos e haveres, perante a sociedade, das cotas transferidas, nada mais tendo sobre elas a reclamar, seja a que título for, nem do cessionário, nem da sociedade, dando-lhes plena, geral, rasa e irrevogável quitação.

**CLÁUSULA TERCEIRA**

O Capital Social que é de R\$ 210.000,00 (Duzentos e Dez Mil Reais) dividido em 210.000 (Duzentas e Dez Mil) cotas, no valor de R\$ 1,00 (Hum Real) cada uma, totalmente integralizado, permanecendo inalterado em seu valor, passa a ser distribuído entre os sócios da seguinte forma:

Leonardo David Baldo, 70.000 cotas no valor de.....	R\$ 70.000,00
Rogério Fontana, 70.000 cotas no valor de.....	R\$ 70.000,00
Tiago Orsolin, 70.000 cotas no valor de.....	R\$ 70.000,00
Totalizando 210.000 cotas no valor de.....	R\$ 210.000,00

**CLÁUSULA QUARTA**

A administração da sociedade será exercida pelos sócios **LEONARDO DAVID BALDO**, **ROGÉRIO FONTANA** e **TIAGO ORSOLIN** com poderes e atribuições de representarem a sociedade em todos os seus negócios,

**ORGATEC - ESCRITÓRIO CONTÁBIL LTDA.**

Rua Júlio de Castilhos, 1229 - 1º andar - Fone/Fax: (51) 3751-1276 - Encantado - RS

E-mail: orgatec@pannet.com.br

ativa e passivamente, em conjunto ou separadamente, estando autorizados a fazer uso do nome empresarial, vedada, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização dos outros sócios. Os sócios no exercício da administração poderão nomear procuradores.

**CLÁUSULA QUINTA**

Os administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

**CLÁUSULA SEXTA**

A presente alteração entrará em vigor a partir do dia 01/03/2017.

**CLÁUSULA SÉTIMA**

Todas as demais cláusulas não afetadas por esta alteração de Contrato Social continuam vigentes.

**CLÁUSULA OITAVA**

Os casos omissos serão tratados de acordo com o Livro II da Lei n.º 10.406, de 10 de janeiro de 2002 e pela legislação complementar que se aplicar ao caso.

**CLÁUSULA NONA**

Fica eleito o Foro da Comarca de Encantado/RS para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

**II – CONSOLIDAÇÃO CONTRATO SOCIAL**

Os sócios **LEONARDO DAVID BALDO, ROGÉRIO FONTANA e TIAGO ORSOLIN**, já qualificados neste instrumento, por meio deste e na melhor forma de direito, em consonância com o que determina o art. 2.031 da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002, resolvem consolidar seu Contrato Social e demais alterações, que passarão a reger-se pelo que está contido nas cláusulas a seguir:

**CLÁUSULA PRIMEIRA**

A sociedade tem como razão social o nome de “**4D CONSTRUÇÕES LTDA – ME**”.

**CLÁUSULA SEGUNDA**

A sociedade tem o endereço de sua sede na Rua Duque de Caxias, nº 597, Bairro Centro na cidade de Encantado/RS, CEP 95960-000.

**CLÁUSULA TERCEIRA**

A sociedade tem no objeto social a prestação de serviços de exploração de engenharia civil, arquitetura e urbanismo, reformas e reparos, construção e incorporação de edifícios, comércio varejista de materiais de construção e serviços de desenho técnico relacionado à arquitetura e engenharia.

**CLÁUSULA QUARTA**

O Capital Social é de R\$ 210.000,00 (Duzentos Mil Reais), representado por 210.000 (Duzentas e Dez Mil) cotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizado, em moeda corrente nacional, assim distribuído entre os sócios:

Leonardo David Baldo, <b>70.000 cotas no valor de</b> .....	R\$ 70.000,00
Rogério Fontana, <b>70.000 cotas no valor de</b> .....	R\$ 70.000,00
Tiago Orsolin, <b>70.000 cotas no valor de</b> .....	R\$ 70.000,00
<b>Totalizando 210.000 cotas no valor de</b> .....	<b>R\$ 210.000,00</b>

**CLÁUSULA QUINTA**

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do Capital Social.

**CLÁUSULA SEXTA**

As cotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento dos outros sócios, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

**CLÁUSULA SÉTIMA**

A sociedade iniciou suas atividades em 01/08/2014 e seu prazo de duração é indeterminado.

**CLÁUSULA OITAVA**

A administração da sociedade cabe ao sócio **LEONARDO DAVID BALDO, ROGÉRIO FONTANA e TIAGO ORSOLIN** com poderes e atribuições de representarem a sociedade em todos os seus negócios, ativa e passivamente, em conjunto ou separadamente, estando autorizados a fazerem uso do nome empresarial, vedada, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização dos outros sócios. Os sócios no exercício da administração poderão nomear procuradores.

**CLÁUSULA NONA**

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção ou não de suas cotas, os lucros ou perdas apuradas, conforme prevê o Art. 1007, do Código Civil de 2002.

**Parágrafo Primeiro:** Em qualquer mês do exercício social poderá ser feita a distribuição antecipada de lucros para os sócios, apurados mediante balancete contábil.

**Parágrafo Segundo:** Nos casos em que houver distribuição dos lucros aos sócios de forma desproporcional às quotas, a mesma estará acordada em Termo de Acordo entre os Sócios e deverá ser assinada por todos, conforme prevê o Art.1072, parágrafo 3º do Código Civil de 2002.

**CLÁUSULA DÉCIMA**

Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, isto é, até 30 de abril, os sócios deliberarão, em reunião, sobre o balanço patrimonial e o resultado econômico e designarão administradores, quando for o caso.

**Parágrafo Primeiro:** A reunião ocorrerá através de convocação 8 (oito) dias de antecedência, por carta com comprovação de seu recebimento, onde haverá a designação do dia, hora, local e ordem do dia. Comprovado o recebimento, bem como o ciente de todos os sócios, ficarão dispensadas as formalidades de convocação previstas no § 3.º do art. 1152 do Código Civil/2002.

**Parágrafo Segundo:** Fica dispensada a reunião quando todos os sócios assinarem documento escrito contendo os respectivos votos e manifestações sobre assuntos levados à deliberação.

**Parágrafo Terceiro:** Devidamente convocados, as deliberações tomadas vinculam todos os sócios, inclusive o sócio ausente ou dissidente.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA**

A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA**

Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore" para aqueles que exercerem atividades na empresa, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA**

Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

**Parágrafo Primeiro:** O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

**Parágrafo Segundo:** Até que se ultime, no processo de inventário, a partilha dos bens deixados pelo "de cujus", incumbirá ao inventariante, para todos os efeitos legais, a representação ativa e passiva dos interessados perante a sociedade.

**Parágrafo Terceiro:** Os herdeiros, através de seu inventariante ou representante legal, poderão retirar-se da sociedade.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA**

Cabe ao sócio que desejar ceder suas cotas ou retirar-se da sociedade comunicar aos remanescentes, por escrito, com prazo mínimo de 60 (sessenta) dias, garantindo a estes o direito de preferência na aquisição das mesmas.

**Parágrafo Único:** Se os sócios remanescentes não usarem do direito de preferência, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias após o recebimento do aviso de que trata este artigo, tem o sócio cedente a liberdade de transferir a sua cota a terceiros.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA**

Os administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA**


Os casos omissos serão tratados de acordo com o Livro II da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 e pela legislação complementar que se aplicar ao caso.

**CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA**


Fica eleito o Foro da Comarca de Encantado/RS, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.


E por se acharem em perfeito acordo, em tudo quanto neste instrumento particular foi lavrado, obrigam - se a cumprir o presente, assinando-o abaixo, em 04 (quatro) vias de igual forma e teor, com a primeira via destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado.


Encantado/RS, 07 de março de 2017.

  
\_\_\_\_\_  
Leonardo David Baldo  
CPF: 956.534.810-68

  
\_\_\_\_\_  
Eloiza Maria Capalonga Orsolin  
CPF: 267.359.620-87

  
\_\_\_\_\_  
Tiago Orsolin  
CPF: 003.846.430-60

  
\_\_\_\_\_  
Maria Thereza Fontana  
CPF: 643.639.610-15

  
\_\_\_\_\_  
Rogério Fontana  
CPF: 998.305.820-00



## DECLARAÇÃO DE QUE A EMPRESA NÃO EMPREGA MENOR

A empresa **4D CONSTRUÇÕES LTDA EPP**, inscrita no CNPJ sob nº 20.954.963/0001-31, por intermédio do seu representante legal o **Tiago Orsolin**, inscrito no CPF sob nº 003.846.430-60, Carteira de Identidade nº 7077855745, **DECLARA**, PARA FINS DE DISPOSTO NO INCISO V DO ART. 27 DA Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.

Encantado, 20 de Maio de 2022.



**Tiago Orsolin** - Representante Legal  
ID: 7077855745 - SSP/RS  
CPF nº 003.846.430-60

**DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA  
OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE**

**4D CONSTRUÇÕES LTDA** inscrita no CNPJ nº20.954.963/0001-31, por intermédio de seu representante legal, o Sr. **Tiago Orsolin**, portador(a) da Carteira de Identidade nº 7077855745 e do CPF nº 003.846.430-60, DECLARA, para fins do disposto no subitem nº 2.2.c deste Edital, Tomada de Preços nº **03/2022**, sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:

MICROEMPRESA, conforme o inciso I do artigo 3º da Lei Complementar Federal nº123, de 14 de dezembro de 2006.

EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II do artigo 3º da Lei Complementar Federal nº123, de 14 de dezembro de 2006.

Declara ainda que a empresa não se enquadra em nenhuma das hipóteses descritas no §4º do art. 3º da Lei Complementar Federal nº123, de 14 de dezembro de 2006.

Encantado, 20 de Maio de 2022.



**TIAGO ORSOLIN** – Representante Legal  
ID: 7077855745 – SSP/RS  
CPF nº 003.846.846.430-60



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
SECRETARIA DA FAZENDA  
RECEITA ESTADUAL

Certidão de Situação Fiscal nº **0019752450**

Identificação do titular da certidão:

Nome: **4D CONST LTDA EPP**  
Endereço: **RUA DUQUE DE CAXIAS, 597  
CENTRO, ENCANTADO - RS**  
CNPJ: **20.954.963/0001-31**

Certificamos que, aos **19** dias do mês de **MAIO** do ano de **2022**, revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda, o titular acima enquadra-se na seguinte situação:

**CERTIDAO NEGATIVA**

Descrição dos Débitos/Pendências:

Esta certidão **NÃO É VÁLIDA** para comprovar;

a) a quitação de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo Simples Nacional;

b) em procedimento judicial e extrajudicial de inventário, de arrolamento, de separação, de divórcio e de dissolução de união estável, a quitação de ITCD, Taxa Judiciária e ITBI, nas hipóteses em que este imposto seja de competência estadual (Lei nº 7.608/81).

No caso de doação, a Certidão de Quitação do ITCD deve acompanhar a Certidão de Situação Fiscal.

Esta certidão constitui-se em meio de prova de existência ou não, em nome do interessado, de débitos ou pendências relacionados na Instrução Normativa nº 45/98, Título IV, Capítulo V, 1.1.

A presente certidão não elide o direito de a Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul proceder a posteriores verificações e vir a cobrar, a qualquer tempo, crédito que seja assim apurado.

Esta certidão é válida até 17/7/2022.

Certidão expedida gratuitamente e com base na IN/DRP nº 45/98, Título IV, Capítulo V.

Autenticação: **0029753723**

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada em <https://www.sefaz.rs.gov.br>.





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
**PODER JUDICIÁRIO**

## CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

À vista dos registros constantes nos sistemas de Informática do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul é expedida a presente certidão por não constar distribuição de ação falimentar, concordatária, recuperação judicial e extrajudicial em tramitação contra a seguinte parte interessada:

**4D CONSTRUCOES LTDA EPP**, CNPJ 20954963000131, Endereço - RUA DUQUE DE CAXIAS, 597.

19 de maio de 2022, às 18:12:23

### OBSERVAÇÕES:

A aceitação desta certidão está condicionada à conferência dos dados da parte interessada contra aqueles constantes no seu documento de identificação, bem como à verificação de sua validade no site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul na Internet, endereço <http://www.tjrs.jus.br>, menu Serviços > Alvará de Folha Corrida / Certidões Judiciais, informando o seguinte código de controle: **f2bba2589b161b8798e4315791a48f6a**



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA  
ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: 4D CONSTRUCOES LTDA**  
**CNPJ: 20.954.963/0001-31**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 11:42:09 do dia 29/11/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 28/05/2022.

Código de controle da certidão: **3C29.BF2E.3516.3726**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

### **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 20.954.963/0001-31  
**Razão Social:** 4D CONSTRUCOES LTDA EPP  
**Endereço:** RUA DUQUE DE CAXIAS 597 / CENTRO / ENCANTADO / RS / 95960-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 13/05/2022 a 11/06/2022

**Certificação Número:** 2022051302594439591830

Informação obtida em 19/05/2022 18:08:14

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

## DECLARAÇÃO

Declaro(amos), sob as penas da lei, para a **TOMADA DE PREÇOS N.º 03/2022** que a empresa **4D CONSTRUÇÕES LTDA EPP**, inscrita no CNPJ sob nº 20.954.963/0001-31 não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com órgãos ou entidades da Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal, nos termos do inciso IV, do artigo 87 da Lei n.º 8.666/93, e alterações, bem como de que comunicarei(mos) qualquer fato ou evento superveniente à entrega dos documentos de habilitação, que venha alterar a atual situação quanto à capacidade jurídica, técnica, regularidade fiscal e idoneidade econômico-financeira.

Encantado, 20 de Maio de 2022.



---

**Tiago Orsolin** - Representante Legal  
ID: 7077855745 - SSP/RS  
CPF nº 003.846.430-60



## Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial: 4D CONSTRUCOES LTDA  
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
4320765929-5	20.954.963/0001-31	01/09/2014	01/08/2014

Endereço Completo:

RUA DUQUE DE CAXIAS 597 - BAIRRO CENTRO CEP 95960-000 - ENCANTADO/RS

Objeto Social:

PRESTADORA DE SERVICOS DE EXPLORACAO DE ENGENHARIA CIVIL, ARQUITETURA E URBANISMO, REFORMAS, REPAROS, CONSTRUCAO E INCORPORACAO DE EDIFICIOS, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL E SERVICOS DE DESENHO TECNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA.

Capital Social: R\$ 210.000,00 DUZENTOS E DEZ MIL REAIS	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte	Prazo de Duração
Capital Integralizado: R\$ 210.000,00 DUZENTOS E DEZ MIL REAIS	EMPRESA PEQUENO PORTE (Lei Complementar nº123/06)	INDETERMINADO

Sócio(s)/Administrador(es)

CPF/NIRE	Nome	Tér. Mandato	Participação	Função
956.534.810-68	LEONARDO DAVID BALDO	xxxxxxx	R\$ 70.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR
998.305.820-00	ROGERIO FONTANA	xxxxxxx	R\$ 70.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR
003.846.430-60	TIAGO ORSOLIN	xxxxxxx	R\$ 70.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR

Status: CADASTRADA

Situação: ATIVA

Último Arquivamento: 25/09/2017

Número: 4512249

Ato 316 - ENQUADRAMENTO DE EPP

Evento(s) 316 - ENQUADRAMENTO DE EPP

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela

Nire CNPJ Endereço

NADA MAIS#

Porto Alegre, 13 de Abril de 2022 10:32

  
CARLOS GONÇALVES  
SECRETÁRIO-GERAL

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCISRS (<http://jucisrs.rs.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C220002286751 e visualize a certidão)



22/123.926-0

## DECLARAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO

**TIAGO ORSOLIN**, representante legal da empresa interessada em participar do **Tomada de Preços n.º 03/2022**, da Pro-curadoria-Geral de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, declaro, sob as penas da Lei, que nos termos do Inciso V do Artigo 27, da Lei n.º 8666, de 21 de junho de 1993, a empresa **4D CONSTRUÇÕES LTDA EPP** encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do Artigo 7º da Constituição Federal.

Encantado, 20 de Maio de 2022.



**Tiago Orsolin**,  
ID: 7077855745 - SSP/RS  
CPF nº 003.846.430-60  
4D CONSTRUÇÕES LTDA EPP  
CNPJ: 20.954.963/0001-31



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**Município de Encantado**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**  
**Certidão Negativa de Débitos - Geral**  
**Certidão Ano/Número: 2022/590**

**Dados do Contribuinte**

**Razão Social:** 4D CONSTRUCOES LTDA  
**CNPJ:** 20.954.963/0001-31  
**Endereço:** RUA DUQUE DE CAXIAS, 597  
**Complemento:**  
**Bairro:** BAIRRO CENTRO  
**Cidade:** ENCANTADO  
**Estado:** RS  
**CEP:** 95960-000

É CERTIFICADO, para fins de direito, que inexistem débitos com a Secretaria Municipal da Fazenda em relação ao contribuinte acima identificado, até a presente data, por qualquer título, ressalvado o direito da Secretaria Municipal da Fazenda cobrar qualquer dívida, ou importância, que venha a ser apurada ou considerada devida.

A SUA VALIDADE ESTÁ CONDICIONADA A VERIFICAÇÃO NA INTERNET, NO SITE [www.encantado-rs.com.br](http://www.encantado-rs.com.br) (portal Prefeitura 24 horas), OU NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DE ENCANTADO-RS

**Dígito Verificador: 1063**

Certidão emitida em: 15/03/2022

Com validade até: 13/07/2022

Data impressão: 15/03/2022 - 16:41

<http://177.20.235.169:8080/multi24/sistemas/portal/>

Rua Monsenhor Scalabrini, 1047 - CEP: 95960-000 - Centro - ENCANTADO - RS  
Fone/Fax: (51)37510100

DECLARAÇÃO EM FACE DA RESOLUÇÃO N.º 37/2009 DO CNMP  
(COM REDAÇÃO DADA PELA RESOLUÇÃO N.º 172/2017 DOCNMP)

Declaramos, para fins de cumprimento à Resolução n.º 37/2009 do CNMP (com redação dada pela Resolução n.º 172/2017), que não possuímos, no nosso quadro societário, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de membros ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, ou de servidores ocupantes de cargo de direção, chefia ou assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação no âmbito do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul.

A presente declaração de parentesco diz respeito ao tanto ao momento atual, quanto ao período em que o procedimento licitatório foi deflagrado: (a) quando os membros e/ou servidores geradores da incompatibilidade estavam no exercício dos respectivos cargos e funções, ou (b) até 06 (seis) meses após a desincompatibilização dos membro e servidores geradores da incompatibilidade.

Porto Alegre, 20 de Maio de 2022.



**Tiago Orsolin** - Representante Legal  
ID: 7077855745 - SSP/RS  
CPF nº 003.846.430-60  
**4D CONSTRUÇÕES LTDA – CNPJ 20.954.963/0001-31**





GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

ANEXO III AO DECRETO Nº 36.601, de 10-04-96.

<b>A</b> DADOS GERAIS				
Nº DO EDITAL	Nº DO PROCESSO	FOLHA	DATA-BASE	NFLR
03/2022	677.000.388/2022		05/2022	
FIRMA/RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE				
4D CONSTRUÇÕES LTDA				

**RELAÇÃO DOS CONTRATOS A EXECUTAR PELO LICITANTE – RCL**

<b>B</b> DETALHAMENTO DOS CONTRATOS							
1	DESCRIÇÃO SUMARIZADA DO OBJETO	2	Nº DO CONTRATO	3	FONE		
	MANUTENÇÃO PREDIAL NAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE SANTO AUGUSTO						
4	NOME DO CONTRATANTE	5	PART.	6	PERÍODO DE EXECUÇÃO	7	SALDO DOS CONTRATOS A EXECUTAR (Em R\$ mil)
	PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA				INÍCIO	FIM	ATÉ O FINAL DOS PRAZOS NO PERÍODO-BASE
1	1	MANUTENÇÃO PREDIAL NAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE TAQUARI/RS	2	091/2021	3	(51) 3295-8240	
	4	MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL	5	1	6	01/03/2022	01/09/2022 R\$ 146.606,28
2	1	MANUTENÇÃO PREDIAL NAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE TRAMANDAÍ/RS	2	088/2021	3	(51) 3295-8240	
	4	MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL	5	1	6	15/03/2022	15/07/2022 R\$ 72.814,03
3	1	MANUTENÇÃO PREDIAL NAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE SÃO MARCOS	2	116/2020	3	(51) 3295-8240	
	4	MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL	5	1	6	11/05/2021	11/09/2022 R\$ 38.001,70
4	1	REFORMA DO FORO DA COMARCA DE ESTRELA	2	042/2021-DEC	3	(51) 3210-6000	
	4	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	5	1	6	03/11/2021	03/09/2022 R\$ 853.385,26
5	1	Reforma parcial nos primeiros 3 pavimentos do prédio do IPERGS - IPE Saúde e IPE Previdência	2	047/2021	3	(51) 3295-8240	
	4	MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL	5	1	6	03/11/2021	14/06/2022 R\$ 866.303,35
<b>C</b>	MCE = MONTANTE DOS SALDOS DOS CONTRATOS A EXECUTAR (acumular na folha seguinte ou transportar para a linha "2" do quadro "D")					R\$ 1.977.110,62	

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO NO VERSO

D DEMONSTRAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA ABSOLUTA						VALORES EM R\$ MIL		
1	CFAT = CAPACIDADE FINANCEIRA ABSOLUTA TOTAL = $\left( K * PL \right) * \left( \frac{n}{12} \right)$	K	PL – R\$	n	→	R\$ 7.033.393,70		
		10	R\$ 1.406.678,74	6				
2	MCE = MONTANTE DOS SALDOS DOS CONTRATOS A EXECUTAR NO PERÍODO-BASE (transportar do quadro "C" deste formulário)						R\$ 1.977.110,62	
3	PO = PREÇO ORÇADO PELO LICITADOR PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS EM LICITAÇÃO (CONFORME CONSTAR NO EDITAL)						R\$ 278.324,10	
4	CÁLCULO DO ÍNDICE DA CAPACIDADE FINANCEIRA ABSOLUTA	$ICC = \frac{D1}{D2 + D3}$			→	R\$ 7.033.393,70 R\$ 2.255.434,72	ICC 3,11	vide instruções no quadro "E"
<b>E INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO</b>								
<p><i>Este formulário será preenchido pelo licitante, exceto os campos referentes ao processo.</i></p> <p><b>QUADRO A – DADOS GERAIS</b> – Nº do Edital: informar o número do instrumento licitatório.  Nº do Processo: será preenchido pelo licitador com o número do processo que deu origem à licitação.  Folha: número da folha na seqüência do processo.  Data-base: informar a data da publicação do edital, observando os termos dos §§ 3º e 4º do artigo 21, da Lei Federal nº 8.666/93.  NFLR: informar o número de seqüência da relação dos Contratos.  Firma/Razão Social: informar o nome da empresa licitante.</p> <p><b>QUADRO B – DETALHAMENTO DOS CONTRATOS</b> – Descrição resumida do objeto:  1) Informar, em ordem cronológica e resumidamente, os serviços a executar por contrato firmado com órgãos públicos e particulares.  2) Os contratos cuja soma dos saldos a executar seja inferior a 5% (cinco por cento) do montante do quadro "C", poderão ser agregados e, neste caso, preencher somente o campo 1 (um) com a expressão "Diversos" e o campo 7 (sete) com os valores acumulados.  3) O licitante deverá manter em seu poder a relação analítica de todos os seus contratos em andamento.  Nº do Contrato: informar o número do contrato.  Fone: informar o telefone do contratante.  Nome do Contratante: informar o nome completo do contratante.  Part.: informar o tipo de participação no contrato, conforme segue:  1 – Exclusiva;  2 – Subcontratação;  3 – Consórcios.</p>					<p><i>Período de execução:</i> informar a data de início e término dos serviços (mês e ano).  <i>Saldo dos contratos a executar:</i> para apurar o saldo dos contratos, na data-base, observar os seguintes critérios:  1) <i>Até o final dos prazos:</i> informar nesta coluna os saldos dos contratos a executar até o final dos seus respectivos prazos.  2) <i>No período-base:</i> informar nesta coluna o montante "pro rata" dos contratos a executar no período-base, que corresponde ao tempo previsto para execução dos serviços em licitação.  3) O valor originário dos contratos deve ser atualizado monetariamente até o mês anterior à data-base da licitação em andamento, pela variação dos índices de reajustamento previstos no contrato.  4) Os saldos a executar dos contratos, que estiverem formalmente paralisados na data-base, não serão incluídos.</p> <p><b>QUADRO C – MONTANTE DOS SALDOS DOS CONTRATOS A EXECUTAR – MCE:</b> informar a soma dos saldos dos contratos.</p> <p><b>QUADRO D – DEMONSTRAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA ABSOLUTA</b> – observar o seguinte:  1) Este quadro deverá ser preenchido somente na última folha da relação dos contratos.  2) O significado dos termos da equação da Capacidade Financeira Absoluta Total está explicado na Tabela de Índices Contábeis.  3) As contas contábeis que fazem parte da equação da CFAT, devem ser atualizadas pela variação do Índice Geral de Preços do Mercado – IGPM, ocorrida entre a data do Balanço apresentado e o mês anterior à data-base da licitação em andamento.  4) Na linha D4, está demonstrado o cálculo do ICC que, se igual ou superior a 1 (um), o licitante estará habilitado a participar do certame.  5) O licitante deverá anexar a memória de cálculo da atualização dos saldos das contas contábeis.</p>			
<b>F NOME DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA</b>					<b>DATA</b>		<b>ASSINATURA</b>	
Tiago Orsolin Arquiteto e Urbanista - CAU A57984-0 Representante Legal					20/05/2022			

## DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E VISTORIA TÉCNICA

Declaro, para os devidos fins e nos termos da IN CAGE N.º 07/2018, que tenho conhecimento do local onde se realizarão as obras e/ou serviços, responsabilizando-me pela execução dos mesmos e pela fiel observância da execução do objeto de acordo com os projetos, memoriais e especificações técnicas, detalhes, catálogo de componentes e planilha orçamentária. Declaro, também, a concordância com os quantitativos, preços unitários e global apresentados, bem como demais elementos técnicos fornecidos pela Procuradoria-Geral de Justiça e, aceito, como sendo válida a situação em que se encontra o local para a realização do objeto desta licitação e pelo cumprimento integral e pontual das obrigações assumidas.

OBRA: Execução de manutenção predial nas Promotorias de Justiça de Santo Augusto.

MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO/RS.

Nome da empresa: **4D CONSTRUÇÕES LTDA EPP**

Município de ENCANTADO/RS, 20 de Maio de 2022.



---

**TIAGO ORSOLIN** – Representante Legal  
ID: 7077855745 – SSP/RS  
CPF nº 003.846.846.430-60



---

**TIAGO ORSOLIN**  
Responsável Técnico da empresa  
CAU A57984-0

## SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO



Nome Empresarial: 4D CONSTRUÇÕES LTDA  
CNPJ: 20.954.963/0001-31 Nire: 43207659295 Scp:  
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021  
Forma de Escrituração Contábil: Livro Diário com Escrituração Resumida  
Natureza do Livro: Escrituração Contábil do Livro Diário Geral  
Identificação do arquivo(hash): 73.9E.9B.5E.CB.75.72.E3.E7.FE.A7.B3.4B.8E.06.D5.3A.BA.69.07-

Consulta Realizada em: 27/04/2022 12:20:23

### Resultado da Verificação

A escrituração visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do SPED.

### Situação Atual

#### Escrituração com NIRE AUTENTICADA

A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 1.800/1996, com a alteração dada pelo Decreto nº 8.683/2016. O recibo de entrega constitui a comprovação da autenticação, nos termos do art. 39-B da Lei nº 8.934/1994, sendo dispensada qualquer outra autenticação (art.39-A da Lei nº 8.934/1994).

## RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

### IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

<b>NIRE</b> 43207659295	<b>CNPJ</b> 20.954.963/0001-31	
<b>NOME EMPRESARIAL</b> 4D CONSTRUÇÕES LTDA		

### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

<b>FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL</b> Livro Diário com Escrituração Resumida	<b>PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO</b> 01/01/2021 a 31/12/2021
<b>NATUREZA DO LIVRO</b> Escrituração Contábil do Livro Diário Geral	<b>NÚMERO DO LIVRO</b> 8
<b>IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)</b> 73.9E.9B.5E.CB.75.72.E3.E7.FE.A7.B3.4B.8E.06.D5.3A.BA.69.07	

### ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	00772330000	GILBERTO BRESOLIN:00772330000	789592530018376627 3	15/07/2019 a 15/07/2022	Não
Administrador	95653481068	LEONARDO DAVID BALDO:95653481068	746484961069509038 9	03/11/2020 a 03/11/2023	Sim

### NÚMERO DO RECIBO:

73.9E.9B.5E.CB.75.72.E3.E7.FE.A7.B3.  
4B.8E.06.D5.3A.BA.69.07-3

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO  
em 27/04/2022 às 15:16:55

4D.93.91.6A.B8.D0.00.83  
26.47.A5.5C.91.46.B6.87

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

## TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: 4D CONSTRUÇÕES LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 20.954.963/0001-31  
 Número de Ordem do Livro: 8

### TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	4D CONSTRUÇÕES LTDA
NIRE	43207659295
CNPJ	20.954.963/0001-31
Número de Ordem	8
Natureza do Livro	Escrituração Contábil do Livro Diário Geral
Município	Encantado
Data do arquivamento dos atos constitutivos	01/09/2014
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2021
Quantidade total de linhas do arquivo digital	20532

### TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	4D CONSTRUÇÕES LTDA
Natureza do Livro	Escrituração Contábil do Livro Diário Geral
Número de ordem	8
Quantidade total de linhas do arquivo digital	20532
Data de início	01/01/2021
Data de término	31/12/2021

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 73.9E.9B.5E.CB.75.72.E3.E7.FE.A7.B3.4B.8E.06.D5.3A.BA.69.07-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: 4D CONSTRUÇÕES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 20.954.963/0001-31

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

01/01/2021 a 31/12/2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 2.242.543,29	R\$ 1.730.300,61
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 2.214.412,29	R\$ 1.702.169,61
DISPONÍVEL		R\$ 376.002,02	R\$ 393.293,45
CAIXA		R\$ 72.932,45	R\$ 97.264,84
CAIXA		R\$ 72.932,45	R\$ 97.264,84
Caixa Geral		R\$ 72.932,45	R\$ 97.264,84
BANCOS CONTA DISPOSIÇÃO		R\$ 57.820,51	R\$ 0,00
BANCOS CONTA DISPOSIÇÃO		R\$ 57.820,51	R\$ 0,00
Caixa Econômica Federal		R\$ 57.820,51	R\$ 0,00
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 245.249,06	R\$ 296.028,61
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 245.249,06	R\$ 296.028,61
Caixa Economica Federal conta aplicação		R\$ 245.249,06	R\$ 296.028,61
CLIENTES		R\$ 55.072,03	R\$ 199.432,56
CLIENTES		R\$ 55.072,03	R\$ 199.432,56
CLIENTES		R\$ 55.072,03	R\$ 199.432,56
Cientes		R\$ 55.072,03	R\$ 199.432,56
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 19.728,75	R\$ 42.777,10
TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR		R\$ 19.728,75	R\$ 42.777,10
TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR		R\$ 19.728,75	R\$ 42.777,10
INSS a Recuperar		R\$ 18.774,74	R\$ 40.014,92
FGTS a Recuperar		R\$ 954,01	R\$ 954,01
INSS a Recuperar (pago a maior)		R\$ 0,00	R\$ 1.808,17
ESTOQUES - OBRAS EM ANDAMENTO		R\$ 1.618.648,23	R\$ 993.320,32
Obra EMEI Espaço Aprender-Garibaldi/RS		R\$ 2.553,40	R\$ 0,00
Gastos Gerais		R\$ 2.553,40	R\$ 0,00
Material Aplicado		R\$ 2.227,90	R\$ 0,00
Despesas Diversas		R\$ 325,50	R\$ 0,00
Secretaria de Obras - Lagoa Vermelha		R\$ 5.845,11	R\$ 0,00
Mão de Obra		R\$ 5.845,11	R\$ 0,00
13o. Salário		R\$ 3.060,20	R\$ 0,00
Férias		R\$ 2.784,91	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 73.9E.9B.5E.CB.75.72.E3.E7.FE.A7.B3.4B.8E.06.D5.3A.BA.69.07-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: 4D CONSTRUÇÕES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 20.954.963/0001-31

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

01/01/2021 a 31/12/2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Obra E.E.E.M. Felipe Camarão-São Sebastião do Cai		R\$ 93.253,92	R\$ 93.253,92
Mão de Obra		R\$ 37.708,78	R\$ 37.708,78
Salários		R\$ 24.919,94	R\$ 24.919,94
Previdência Social		R\$ 7.608,64	R\$ 7.608,64
FGTS		R\$ 2.229,71	R\$ 2.229,71
Férias		R\$ 2.950,49	R\$ 2.950,49
Gastos Gerais		R\$ 55.545,14	R\$ 55.545,14
Material Aplicado		R\$ 54.021,14	R\$ 54.021,14
Despesas Diversas		R\$ 1.524,00	R\$ 1.524,00
Obra Farroupilha 90.00076060/79		R\$ 146.314,23	R\$ 0,00
Mão de Obra		R\$ 45.729,58	R\$ 0,00
Salários		R\$ 30.069,77	R\$ 0,00
Previdência Social		R\$ 9.384,55	R\$ 0,00
FGTS		R\$ 2.819,06	R\$ 0,00
Férias		R\$ 3.456,20	R\$ 0,00
Gastos Gerais		R\$ 100.584,65	R\$ 0,00
Material Aplicado		R\$ 98.299,65	R\$ 0,00
Despesas Diversas		R\$ 2.285,00	R\$ 0,00
Obra de Serafina Correa 90.00076051/74		R\$ 60.897,49	R\$ 60.897,49
Mão de Obra		R\$ 36.032,14	R\$ 36.032,14
Salários		R\$ 16.920,42	R\$ 16.920,42
Previdência Social		R\$ 7.345,22	R\$ 7.345,22
FGTS		R\$ 2.178,41	R\$ 2.178,41
13o. Salário		R\$ 1.040,49	R\$ 1.040,49
Férias		R\$ 8.547,60	R\$ 8.547,60
Gastos Gerais		R\$ 24.865,35	R\$ 24.865,35
Material Aplicado		R\$ 24.555,35	R\$ 24.555,35
Despesas Diversas		R\$ 310,00	R\$ 310,00
OBRA COLEGIO EST. PADRE ROMULO ZANCHI -SANTA MARIA		R\$ 2.766,20	R\$ 0,00
Gastos Gerais		R\$ 2.766,20	R\$ 0,00
Material Aplicado		R\$ 2.116,20	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 73.9E.9B.5E.CB.75.72.E3.E7.FE.A7.B3.4B.8E.06.D5.3A.BA.69.07-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped



## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: 4D CONSTRUÇÕES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 20.954.963/0001-31

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

01/01/2021 a 31/12/2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Aquisição Serviços de Terceiros		R\$ 650,00	R\$ 0,00
OBRA HOSPITAL DE ENCANTADO 90.00118308/72		R\$ 347.120,45	R\$ 347.120,45
Mão de Obra		R\$ 152.046,69	R\$ 152.046,69
Salários		R\$ 84.940,19	R\$ 84.940,19
Previdência Social		R\$ 30.422,41	R\$ 30.422,41
FGTS		R\$ 7.953,85	R\$ 7.953,85
FGTS Rescisório		R\$ 3.564,25	R\$ 3.564,25
13o. Salário		R\$ 9.625,60	R\$ 9.625,60
Férias		R\$ 13.550,86	R\$ 13.550,86
Indenizações		R\$ 1.989,53	R\$ 1.989,53
Gastos Gerais		R\$ 195.073,76	R\$ 195.073,76
Material Aplicado		R\$ 193.735,76	R\$ 193.735,76
Despesas Diversas		R\$ 687,00	R\$ 687,00
Aquisição Serviço de Terceiros		R\$ 651,00	R\$ 651,00
OBRA E. MONTEIRO LOBATO - TAQUARA		R\$ 19.511,01	R\$ 0,00
Gastos Gerais		R\$ 19.511,01	R\$ 0,00
Material Aplicado		R\$ 19.511,01	R\$ 0,00
OBRA I.E.E.MONS.SCALABRINI- ENCANTADO90.00246546/72		R\$ 402.573,44	R\$ 0,00
Mão de Obra		R\$ 298.329,66	R\$ 0,00
Salários		R\$ 162.551,21	R\$ 0,00
Previdência Social		R\$ 64.058,42	R\$ 0,00
FGTS		R\$ 16.659,42	R\$ 0,00
FGTS Rescisório		R\$ 2.751,14	R\$ 0,00
13o. Salário		R\$ 23.546,55	R\$ 0,00
Férias		R\$ 25.833,96	R\$ 0,00
Indenizações		R\$ 2.928,96	R\$ 0,00
Gastos Gerais		R\$ 104.243,78	R\$ 0,00
Material Aplicado		R\$ 104.243,78	R\$ 0,00
OBRA POSTO DE SAÚDE - ENCANTADO		R\$ 52.126,45	R\$ 0,00
Gastos Gerais		R\$ 52.126,45	R\$ 0,00
Material Aplicado		R\$ 51.382,45	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 73.9E.9B.5E.CB.75.72.E3.E7.FE.A7.B3.4B.8E.06.D5.3A.BA.69.07-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: 4D CONSTRUÇÕES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 20.954.963/0001-31

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

01/01/2021 a 31/12/2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Aquisição Serviços de Terceiros		R\$ 744,00	R\$ 0,00
OBRA MANOEL RIBAS/SANTA MARIA 90.004.10545/71		R\$ 20.278,75	R\$ 85.795,30
Mão de Obra		R\$ 13.706,75	R\$ 77.817,81
Salários		R\$ 9.911,10	R\$ 43.627,55
Previdência Social		R\$ 3.002,78	R\$ 14.384,54
FGTS		R\$ 792,87	R\$ 5.906,19
13º Salário		R\$ 0,00	R\$ 3.315,07
Férias		R\$ 0,00	R\$ 5.449,90
Indenizações		R\$ 0,00	R\$ 5.134,56
Gastos Gerais		R\$ 6.572,00	R\$ 7.977,49
Material Aplicado		R\$ 6.572,00	R\$ 7.977,49
OBRA E.E.E.F IBIRUBÁ		R\$ 18.018,08	R\$ 0,00
Gastos Gerais		R\$ 18.018,08	R\$ 0,00
Material Aplicado		R\$ 18.018,08	R\$ 0,00
OBRA CRESCENDO COM ALEGRIA LOTE 05 - GARIBALDI		R\$ 5.399,64	R\$ 0,00
Despesas Gerais		R\$ 5.399,64	R\$ 0,00
Material Aplicado		R\$ 5.399,64	R\$ 0,00
EMEF BARAO DE RIO BRANCO LOTE 02 - GARIBALDI		R\$ 6.264,53	R\$ 0,00
Despesas Gerais		R\$ 6.264,53	R\$ 0,00
Material Aplicado		R\$ 5.918,54	R\$ 0,00
Aquisição de Serviços de Terceiros		R\$ 345,99	R\$ 0,00
OBRA ESC. VITORIA QUINTELLA DA SILVA LY - VACARIA		R\$ 30.038,98	R\$ 43.075,34
Mão de Obra		R\$ 0,00	R\$ 13.036,36
Salários		R\$ 0,00	R\$ 7.502,06
Previdência Social		R\$ 0,00	R\$ 2.792,55
FGTS		R\$ 0,00	R\$ 758,82
Férias		R\$ 0,00	R\$ 1.982,93
Despesas Gerais		R\$ 30.038,98	R\$ 30.038,98
Material Aplicado		R\$ 30.013,24	R\$ 30.013,24
Aquisição de Serviços de Terceiros		R\$ 25,74	R\$ 25,74
OBRA SECR. DE EDUC. LAGOA		R\$ 95.414,19	R\$ 96.578,71

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 73.9E.9B.5E.CB.75.72.E3.E7.FE.A7.B3.4B.8E.06.D5.3A.BA.69.07-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: 4D CONSTRUÇÕES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 20.954.963/0001-31

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

01/01/2021 a 31/12/2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
VERMELHA 90.004.23337/77			
Mão de Obra		R\$ 26.169,25	R\$ 27.333,77
Salários		R\$ 13.919,42	R\$ 13.919,42
Previdência Social		R\$ 7.013,44	R\$ 5.988,04
FGTS		R\$ 1.851,95	R\$ 1.581,20
13º Salário		R\$ 0,00	R\$ 3.060,20
Férias		R\$ 3.384,44	R\$ 2.784,91
Despesas Gerais		R\$ 69.244,94	R\$ 69.244,94
Material Aplicado		R\$ 69.244,94	R\$ 69.244,94
OBRA E.E.E. PROF. MARIA BANDARRA WES - CRUZ ALTA		R\$ 38.781,51	R\$ 0,00
Mão de Obra		R\$ 13.432,78	R\$ 0,00
Salário		R\$ 9.713,00	R\$ 0,00
Previdência Social		R\$ 2.942,77	R\$ 0,00
FGTS		R\$ 777,01	R\$ 0,00
Despesas Gerais		R\$ 25.348,73	R\$ 0,00
Material Aplicado		R\$ 25.348,73	R\$ 0,00
OBRA NO PRÉDIO PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ENCANTADO		R\$ 26.877,09	R\$ 0,00
Despesas Gerais		R\$ 26.877,09	R\$ 0,00
Material Aplicado		R\$ 26.877,09	R\$ 0,00
Obra EMEF Waldenor Winkler - Panambi		R\$ 1.745,31	R\$ 43.008,61
Mão de Obra		R\$ 0,00	R\$ 25.908,74
Salário		R\$ 0,00	R\$ 11.561,75
Previdência Social		R\$ 0,00	R\$ 4.421,19
FGTS		R\$ 0,00	R\$ 1.046,92
FGTS Rescisório		R\$ 0,00	R\$ 2.208,39
13º Salário		R\$ 0,00	R\$ 425,33
Férias		R\$ 0,00	R\$ 3.906,73
Indenizações		R\$ 0,00	R\$ 2.338,43
Despesas Gerais		R\$ 1.745,31	R\$ 17.099,87
Material Aplicado		R\$ 1.745,31	R\$ 17.099,87
Obra Universidade Federal de Santa Maria		R\$ 2.892,00	R\$ 19.152,41

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 73.9E.9B.5E.CB.75.72.E3.E7.FE.A7.B3.4B.8E.06.D5.3A.BA.69.07-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: 4D CONSTRUÇÕES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 20.954.963/0001-31

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

01/01/2021 a 31/12/2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MÃO DE OBRA		R\$ 0,00	R\$ 13.290,41
Salários		R\$ 0,00	R\$ 7.950,80
Previdência Social		R\$ 0,00	R\$ 2.919,59
FGTS		R\$ 0,00	R\$ 768,18
13º Salário		R\$ 0,00	R\$ 1.651,84
Despesas Gerais		R\$ 2.892,00	R\$ 5.862,00
Material Aplicado		R\$ 2.892,00	R\$ 5.862,00
Obra EMEI Gente Miúda - Panambi		R\$ 26.583,28	R\$ 54.603,19
Mão de Obra		R\$ 0,00	R\$ 26.634,91
Salários		R\$ 0,00	R\$ 13.739,49
Previdência Social		R\$ 0,00	R\$ 5.873,55
FGTS		R\$ 0,00	R\$ 1.537,89
Férias		R\$ 0,00	R\$ 5.483,98
Despesas Gerais		R\$ 26.583,28	R\$ 27.968,28
Material Aplicado		R\$ 26.583,28	R\$ 27.968,28
Obra EMEI Pequeno Lar - Panambi		R\$ 10.856,05	R\$ 18.400,26
Mão de Obra		R\$ 0,00	R\$ 4.241,30
Salários		R\$ 0,00	R\$ 1.533,40
Previdência Social		R\$ 0,00	R\$ 929,16
FGTS		R\$ 0,00	R\$ 245,34
13º Salário		R\$ 0,00	R\$ 1.533,40
Despesas Gerais		R\$ 10.856,05	R\$ 14.158,96
Material Aplicado		R\$ 10.856,05	R\$ 14.158,96
Obra EMEI Pq'ninos - Panambi		R\$ 29.824,10	R\$ 45.137,54
Mão de Obra		R\$ 0,00	R\$ 9.723,96
Salários		R\$ 0,00	R\$ 3.515,60
Previdência Social		R\$ 0,00	R\$ 2.130,28
FGTS		R\$ 0,00	R\$ 562,48
13º Salário		R\$ 0,00	R\$ 3.515,60
Despesas Gerais		R\$ 29.824,10	R\$ 35.413,58
Material Aplicado		R\$ 29.824,10	R\$ 35.413,58
Obra EMEF Princesa Isabel - Panambi		R\$ 11.949,42	R\$ 25.614,79

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 73.9E.9B.5E.CB.75.72.E3.E7.FE.A7.B3.4B.8E.06.D5.3A.BA.69.07-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: 4D CONSTRUÇÕES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 20.954.963/0001-31

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

01/01/2021 a 31/12/2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Mão de Obra		R\$ 0,00	R\$ 10.051,54
Salários		R\$ 0,00	R\$ 3.964,40
Previdência Social		R\$ 0,00	R\$ 2.202,05
FGTS		R\$ 0,00	R\$ 581,42
13º Salário		R\$ 0,00	R\$ 3.303,67
Despesas Gerais		R\$ 11.949,42	R\$ 15.563,25
Material Aplicado		R\$ 11.949,42	R\$ 15.563,25
Obra EMEF Rui Barbosa - Panambi		R\$ 12.002,22	R\$ 60.682,31
Mão de Obra		R\$ 0,00	R\$ 19.584,64
Salários		R\$ 0,00	R\$ 14.135,00
Previdência Social		R\$ 0,00	R\$ 4.318,87
FGTS		R\$ 0,00	R\$ 1.130,77
Despesas Gerais		R\$ 12.002,22	R\$ 41.097,67
Material Aplicado		R\$ 12.002,22	R\$ 40.677,67
Aquisição de Serviços de Terceiros		R\$ 0,00	R\$ 420,00
Obra EMEF Profª Maria Borges Frota-Bento Gonçalves		R\$ 148.761,38	R\$ 0,00
Despesas Gerais		R\$ 148.761,38	R\$ 0,00
Material Aplicado		R\$ 148.761,38	R\$ 0,00
IMÓVEIS CONCLUÍDOS PARA VENDA		R\$ 144.961,26	R\$ 73.346,18
IMÓVEIS CONCLUÍDOS PARA VENDA		R\$ 73.346,18	R\$ 73.346,18
EDIFÍCIO RESIDENCIAL GIACOMO		R\$ 73.346,18	R\$ 73.346,18
Box nº 01 - Edifício Residencial Giácomo		R\$ 7.587,76	R\$ 7.587,76
Box nº 03 - Edifício Residencial Giácomo		R\$ 7.587,76	R\$ 7.587,76
Box nº 04 - Edifício Residencial Giácomo		R\$ 7.587,76	R\$ 7.587,76
Apartamento nº 102 - Edifício Residencial Giácomo		R\$ 50.582,90	R\$ 50.582,90
CASA JARDIM DO TRABALHADOR		R\$ 71.615,08	R\$ 0,00
CASA JARDIM DO TRABALHADOR		R\$ 71.615,08	R\$ 0,00
Terreno com Casa		R\$ 71.615,08	R\$ 0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 28.131,00	R\$ 28.131,00
IMOBILIZADO		R\$ 28.131,00	R\$ 28.131,00
BENS EM OPERAÇÃO - CUSTO		R\$ 28.131,00	R\$ 28.131,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 73.9E.9B.5E.CB.75.72.E3.E7.FE.A7.B3.4B.8E.06.D5.3A.BA.69.07-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: 4D CONSTRUÇÕES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 20.954.963/0001-31

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

01/01/2021 a 31/12/2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BENS EM OPERAÇÃO - CUSTO		R\$ 28.131,00	R\$ 28.131,00
Veículos		R\$ 22.500,00	R\$ 22.500,00
Máquinas e Equipamentos		R\$ 5.631,00	R\$ 5.631,00
PASSIVO		R\$ 2.242.543,29	R\$ 1.730.300,61
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 147.126,19	R\$ 267.621,87
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 18.713,31
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 18.713,31
EMPRÉSTIMOS		R\$ 0,00	R\$ 18.713,31
Caixa Econômica Federal - Giro Fácil		R\$ 0,00	R\$ 18.713,31
FORNECEDORES		R\$ 32.114,41	R\$ 102.393,29
FORNECEDORES		R\$ 32.114,41	R\$ 102.393,29
FORNECEDORES		R\$ 32.114,41	R\$ 102.393,29
Arcelor Mittal Brasil S.a		R\$ 13.500,00	R\$ 19.195,35
Global Distribuição De Bens De Consumo		R\$ 2.357,00	R\$ 5.477,00
F. Bez Distribuidora Ltda		R\$ 0,00	R\$ 1.995,03
Mobitec Comércio De Ferragens Ltda		R\$ 647,91	R\$ 898,26
HJJ Argamassa E Concretos Ltda		R\$ 0,00	R\$ 21.344,92
Lajeaco Comercio De Ferros E Aco Ltda		R\$ 156,60	R\$ 0,00
Transvidros Transportes E Comercio Ltda		R\$ 475,98	R\$ 3.371,51
Aluita Alumínio Porto Alegre Ltda		R\$ 921,45	R\$ 7.206,22
Fervale Ferragens E Ferramentas Ltda		R\$ 0,00	R\$ 354,50
Tubetio Materias De Construcao Ltda.		R\$ 0,00	R\$ 91,98
G.r. Equipamentos Contra Incendio		R\$ 1.845,80	R\$ 0,00
Casagrande E Pinheiro Ltda		R\$ 7.224,00	R\$ 0,00
Pederiva & Bianchini Ltda		R\$ 0,00	R\$ 355,00
Djair Cardoso Ramos & Cia Ltda		R\$ 537,50	R\$ 280,00
Elisabete Sangalli		R\$ 3.567,42	R\$ 454,45
Sangalli Sangalli Cia Ltda		R\$ 370,25	R\$ 154,80
Idp Industria E Distribuicao De Produtos Eletricos		R\$ 0,00	R\$ 56,95
Industria De Vidros Temperados Estrela Ltda		R\$ 0,00	R\$ 6.851,47
Lk Pecas Automotivas Ltda		R\$ 294,74	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 73.9E.9B.5E.CB.75.72.E3.E7.FE.A7.B3.4B.8E.06.D5.3A.BA.69.07-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: 4D CONSTRUÇÕES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 20.954.963/0001-31

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

01/01/2021 a 31/12/2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Dartora & Irmão Ltda		R\$ 215,76	R\$ 0,00
Rm Tintas E Texturas Ltda		R\$ 0,00	R\$ 2.748,00
Arcelormittal Brasil S/a		R\$ 0,00	R\$ 2.732,90
Volken E Volken Ltda		R\$ 0,00	R\$ 646,03
Wickert Vidros Sa		R\$ 0,00	R\$ 0,01
Retro Entulho Ltda - Epp		R\$ 0,00	R\$ 330,00
Nv Comercial Ltda		R\$ 0,00	R\$ 1.507,00
Dema Revestimnetos E Acabamentos Ltda		R\$ 0,00	R\$ 3.715,00
Milo Serviços De Pintura E Andaimos		R\$ 0,00	R\$ 840,00
Olaria Hallmann Cia Ltda		R\$ 0,00	R\$ 2.350,00
Megams Sist. De Segurança E Telecomunicacoes Ltda		R\$ 0,00	R\$ 1.749,56
Ferros Castro Ltda		R\$ 0,00	R\$ 1.070,25
Inovação Metal Fabricação De Produtos Em Inox Ltda		R\$ 0,00	R\$ 2.200,00
Izaldo Carlos Morelli		R\$ 0,00	R\$ 450,00
Kjl Comercial Distribuidora Ltda		R\$ 0,00	R\$ 300,00
Comercio De Pneus Masiero Ltda		R\$ 0,00	R\$ 372,50
Maristela Etgeton Eireli		R\$ 0,00	R\$ 496,00
Meda Forros Indústria E Comércio De Pvc Ltda		R\$ 0,00	R\$ 12.798,60
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 35.435,90	R\$ 52.634,95
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR		R\$ 35.435,90	R\$ 52.634,95
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR		R\$ 35.435,90	R\$ 52.634,95
ISSQN a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 645,08
Imposto de Renda a pagar		R\$ 9.703,34	R\$ 20.770,88
PIS a Pagar		R\$ 2.907,62	R\$ 2.917,13
Contribuição Social a pagar		R\$ 8.518,15	R\$ 13.514,32
IRRF a pagar		R\$ 140,94	R\$ 577,78
COFINS a Pagar		R\$ 13.419,78	R\$ 13.463,69
Imposto Sindical a Pagar		R\$ 746,07	R\$ 746,07
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 79.345,88	R\$ 93.880,32
FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 33.778,87	R\$ 35.138,65

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 73.9E.9B.5E.CB.75.72.E3.E7.FE.A7.B3.4B.8E.06.D5.3A.BA.69.07-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: 4D CONSTRUÇÕES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 20.954.963/0001-31

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

01/01/2021 a 31/12/2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FOLHA DE PGTO E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 33.778,87	R\$ 35.138,65
Ordenados a Pagar		R\$ 23.605,31	R\$ 27.341,34
INSS a Pagar		R\$ 2.794,51	R\$ 0,00
FGTS a Pagar		R\$ 4.588,90	R\$ 3.346,31
Pró-Labore a Pagar		R\$ 2.790,15	R\$ 4.451,00
FÉRIAS E 13º SALÁRIO		R\$ 45.567,01	R\$ 58.741,67
FÉRIAS E 13º SALÁRIO		R\$ 45.567,01	R\$ 58.741,67
Férias		R\$ 32.948,64	R\$ 42.053,99
INSS s/Férias		R\$ 9.982,56	R\$ 12.849,34
FGTS s/Férias		R\$ 2.635,81	R\$ 3.364,24
13o. Salário		R\$ 0,00	R\$ 342,19
INSS s/13o.Salário		R\$ 0,00	R\$ 104,54
FGTS s/13o. salário		R\$ 0,00	R\$ 27,37
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 230,00	R\$ 0,00
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 230,00	R\$ 0,00
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 230,00	R\$ 0,00
Digifoco Impressão Digital Eireli		R\$ 230,00	R\$ 0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 56.000,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 56.000,00
EMPRÉSTIMOS		R\$ 0,00	R\$ 56.000,00
EMPRÉSTIMOS		R\$ 0,00	R\$ 56.000,00
Caixa Econômica Federal - Giro Fácil - LP		R\$ 0,00	R\$ 56.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 2.095.417,10	R\$ 1.406.678,74
CAPITAL SOCIAL		R\$ 210.000,00	R\$ 210.000,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 210.000,00	R\$ 210.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R\$ 210.000,00	R\$ 210.000,00
Leonardo David Baldo Conta Capital Social		R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00
Rogério Fontana Conta Capital Social		R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00
Tiago Orsolin Conta Capital Social		R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00
LUCRO OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 1.885.417,10	R\$ 1.196.678,74
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 1.885.417,10	R\$ 1.196.678,74
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 1.885.417,10	R\$ 1.196.678,74

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 73.9E.9B.5E.CB.75.72.E3.E7.FE.A7.B3.4B.8E.06.D5.3A.BA.69.07-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped



## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: 4D CONSTRUÇÕES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 20.954.963/0001-31

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

01/01/2021 a 31/12/2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Lucros Acumulados de Exercícios Anteriores		R\$ 1.885.417,10	R\$ 1.196.678,74

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 73.9E.9B.5E.CB.75.72.E3.E7.FE.A7.B3.4B.8E.06.D5.3A.BA.69.07-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: 4D CONSTRUÇÕES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 20.954.963/0001-31

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

01/01/2021 a 31/12/2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(+) Prestação de Serviços a Prazo - Desonerada		R\$ 24.396,45	R\$ 3.086.506,56
(+) Prestação de Serviços a Prazo - Não Desonerada		R\$ 2.522.367,79	R\$ 0,00
(=) RECEITAS BRUTA DE OBRAS POR EMPREITADA		R\$ 2.546.764,24	R\$ 3.086.506,56
(-) DEDUÇÕES RECEITA SERVIÇOS		R\$ (147.843,67)	R\$ (144.207,89)
(=) RECEITA LIQUIDA DE OBRAS POR EMPREITADA		R\$ 2.398.920,57	R\$ 2.942.298,67
(+) Venda de Imóveis a Vista		R\$ 0,00	R\$ 120.000,00
(=) RECEITA BRUTA DE IMOVEIS		R\$ 0,00	R\$ 120.000,00
(-) DEDUÇÕES RECEITAS IMOVEIS		R\$ 0,00	R\$ (18.011,85)
(=) RECEITA LIQUIDA DE IMOVEIS		R\$ 0,00	R\$ 101.988,15
(=) RECEITA LIQUIDA DE OBRAS POR EMPREITADA E DE IMOVEIS		R\$ 2.398.920,57	R\$ 3.044.286,82
(-) CUSTO DE OBRAS POR EMPREITADA		R\$ (1.722.571,10)	R\$ (2.640.588,68)
(-) CUSTO DOS IMÓVEIS VENDIDOS		R\$ 0,00	R\$ (71.615,08)
(=) LUCRO BRUTO		R\$ 676.349,47	R\$ 332.083,06
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS COM PESSOAL		R\$ (45.132,36)	R\$ (48.022,80)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS		R\$ (20.440,03)	R\$ (36.509,88)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		R\$ (1.399,68)	R\$ (4.636,75)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (512,43)	R\$ 0,00
(-) (=) TOTAL DAS DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ (67.484,50)	R\$ (89.169,43)
(=) RESULTADO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO		R\$ 608.864,97	R\$ 242.913,63
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (24.731,64)	R\$ (13.129,06)
(+) RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 3.164,62	R\$ 23.861,55
(=) RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO		R\$ (21.567,02)	R\$ 10.732,49
(=) RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DOS IMPOSTOS		R\$ 587.297,95	R\$ 253.646,12
(-) IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA		R\$ (44.804,36)	R\$ (45.705,11)
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (35.985,28)	R\$ (34.479,07)
(-) (=) TRIBUTO SOBRE O LUCRO		R\$ (80.789,64)	R\$ (80.184,18)
(=) RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 506.508,31	R\$ 173.461,94

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 73.9E.9B.5E.CB.75.72.E3.E7.FE.A7.B3.4B.8E.06.D5.3A.BA.69.07-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS



Entidade: 4D CONSTRUÇÕES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNP 20.954.963/0001-31

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido	
	LUCRO OU PREJUÍZOS ACUMULADOS (R\$)	
(+) Saldo Anterior de Lucros Acumulados		1.885.417,10
(+) Lucro Líquido do Ano		173.461,94
(=) TOTAL		2.058.879,04
Dividendos ou Lucros Incorporados, Pagos ou Creditados		(-)862.200,30
(=) TOTAL		(-)862.200,30
(=) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		1.196.678,74
Notas		

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 73.9E.9B.5E.CB.75.72.E3.E7.FE.A7.B3.4B.8E.06.D5.3A.BA.69.07-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

4D CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

CNPJ: 20.954.963/0001-31

## DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 e 31 DE DEZEMBRO 2020

## BALANÇO PATRIMONIAL (R\$)

	31/12/2021	31/12/2020	
<b>A T I V O</b>			
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	1.702.169,61	2.214.412,29	
Disponível	393.293,45	376.002,02	
Clientes	199.432,56	55.072,03	
Outros Créditos	42.777,10	19.728,75	
Estoques - Obras em andamento	993.320,32	1.618.648,23	
Imóveis Concluídos para venda	73.346,18	144.961,26	
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	28.131,00	28.131,00	
Imobilizado	28.131,00	28.131,00	
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>1.730.300,61</b>	<b>2.242.543,29</b>	
	=====	=====	
<b>P A S S I V O</b>			
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	267.621,87	147.126,19	
Empréstimo e Financiamentos	18.713,31	0,00	
Fornecedores	102.393,29	32.114,41	
Obrigações Tributárias	52.634,95	35.435,90	
Obrigações Trabalhistas e Encargos Sociais	93.880,32	79.345,88	
Outras Obrigações	0,00	230,00	
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	56.000,00	0,00	
Empréstimos e Financiamentos	56.000,00	0,00	
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	1.406.678,74	2.095.417,10	
Capital Social	210.000,00	210.000,00	
Lucro ou Prejuízos Acumulados	1.196.678,74	1.885.417,10	
<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>1.730.300,61</b>	<b>2.242.543,29</b>	
	=====	=====	
(+) Prestação de Serviços a Prazo - Desonerada	3.086.506,56	24.396,45	
(+) Prestação de Serviços a Prazo - Não Desonerada	0,00	2.522.367,79	
<b>(=) RECEITA BRUTA DE IMÓVEIS</b>	<b>3.086.506,56</b>	<b>2.546.764,24</b>	
(-) Deduções Receita Serviços	(144.207,89)	(147.843,67)	
<b>(=) RECEITA LÍQUIDA DE OBRAS POR EMPREITADA</b>	<b>2.942.298,67</b>	<b>2.398.920,57</b>	
(+) Venda de Imóveis a Vista	120.000,00	0,00	
(+) Venda de Imóveis a Prazo	0,00	0,00	
<b>(=) RECEITA BRUTA DE IMOVEIS</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	
(-) DEDUÇÕES RECEITA IMOVEIS	(18.011,85)	0,00	
<b>(=) RECEITA LÍQUIDA DE IMÓVEIS</b>	<b>101.988,15</b>	<b>0,00</b>	
<b>(=) RECEITA LÍQUIDA DE OBRAS POR EMPREITADA E DE IMOVEIS</b>	<b>3.044.286,82</b>	<b>2.398.920,57</b>	
(-) Custo de Obras por empreitada	(2.640.588,68)	(1.722.571,10)	
(-) Custo dos Imóveis Vendidos	(71.615,08)	0,00	
<b>(=) LUCRO BRUTO</b>	<b>332.083,06</b>	<b>676.349,47</b>	
(-) Despesas Administrativas com Pessoal	(48.022,80)	(45.132,36)	
(-) Despesas Administrativas Gerais	(36.509,88)	(20.440,03)	
(-) Despesas Tributárias	(4.636,75)	(1.399,68)	
(-) Outras Despesas Operacionais	0,00	(512,43)	
(+) Outras Receitas Operacionais	0,00	0,00	
<b>(=) TOTAL DAS DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>(89.169,43)</b>	<b>(67.484,50)</b>	
<b>(=) RESULTADO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO</b>	<b>242.913,63</b>	<b>608.864,97</b>	
(-) Despesas Financeiras	(13.129,06)	(24.731,64)	
(+) Receitas Financeiras	23.861,55	3.164,62	
<b>(=) RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO</b>	<b>10.732,49</b>	<b>(21.567,02)</b>	
<b>(=) RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DOS IMPOSTOS</b>	<b>253.646,12</b>	<b>587.297,95</b>	
(-) Imposto de Renda Pessoa Jurídica	(45.705,11)	(44.804,36)	
(-) Contribuição Social	(34.479,07)	(35.985,28)	
<b>(=) TRIBUTOS SOBRE O LUCRO</b>	<b>(80.184,18)</b>	<b>(80.789,64)</b>	
<b>(=) RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>173.461,94</b>	<b>506.508,31</b>	
	=====	=====	
<b>DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS (R\$)</b>			
	31/12/2021	31/12/2020	
Saldo anterior de Lucros ou prejuízos acumulados	1.885.417,10	2.502.078,78	
Distribuição de Lucros	(862.200,30)	(1.123.169,99)	
Resultado Líquido do Exercício	173.461,94	506.508,31	
<b>Saldo final de Prejuízos/Lucros Acumulados</b>	<b>1.196.678,74</b>	<b>1.885.417,10</b>	
	=====	=====	
<b>DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (R\$)</b>			
	Capital Social	Lucros/Prejuízos Acumulados	Total -Patrimônio Líquido
<b>Saldo em 01 de janeiro de 2020</b>	<b>210.000,00</b>	<b>2.502.078,78</b>	<b>2.712.078,78</b>
Distribuição de Lucros	0,00	(1.123.169,99)	(1.123.169,99)
Resultado Líquido do Exercício	0,00	506.508,31	506.508,31
<b>Saldo final em 31 de dezembro 2020</b>	<b>210.000,00</b>	<b>1.885.417,10</b>	<b>2.095.417,10</b>
Distribuição de Lucros	0,00	(862.200,30)	(862.200,30)
Resultado Líquido do Exercício	0,00	173.461,94	173.461,94
<b>Saldo final em 31 de dezembro de 2021</b>	<b>210.000,00</b>	<b>1.196.678,74</b>	<b>1.406.678,74</b>

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA INDIRETO (R\$)

	31/12/2021	31/12/2020
	Valor	Valor
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais:</b>		
<b>Lucro/Prejuízos do exercício</b>	173.461,94	506.508,31
<b>Ajustes Devedores de Período Base Anteriores</b>		
<b>Ajustes das Contas Patrimoniais</b>		
Diminuição em Obrigações Tributárias	17.199,05	(284,07)
Aumento em Obrigações Trabalhistas e Encargos Sociais	14.534,44	3.672,00
Aumento em Outras Obrigações	(230,00)	(432,20)
Aumento em Clientes	(144.360,53)	749.097,45
Aumento em Estoques – Obras em Andamento	625.327,91	287.585,03
Aumento em Estoques - Casa em Reforma	0,00	71.615,08
Aumento em Fornecedores	70.278,88	(69.767,82)
Aumento em Outros Créditos	(23.048,35)	(1.614,99)
Diminuição em Imóveis Concluídos Para Venda	71.615,08	(71.615,08)
<b>Caixa líquido resultante das atividades operacionais</b>	<b>804.778,42</b>	<b>1.474.763,71</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de Investimento</b>		
Pagamento por aquisição de imobilizado	0,00	(2.500,00)
<b>Saldo antes da Atividade de Financiamento</b>	<b>804.778,42</b>	<b>(1.472.263,71)</b>
<b>Atividade de Financiamento</b>		
Recebimento de empréstimo curto prazo	86.000,00	16.500,00
Pagamento de juros e empréstimo curto prazo	(21.362,00)	(124.982,07)
Provisão s/ juros empréstimo curto prazo	10.075,31	16.230,94
Distribuição de Lucros aos sócios	(862.200,30)	(1.123.169,99)
<b>Caixa líquido resultante das atividades de financiamento</b>	<b>17.291,43</b>	<b>256.842,59</b>
<b>Aumento (Diminuição) líquido de caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>17.291,43</b>	<b>256.842,59</b>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	376.002,02	119.159,43
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	393.293,45	376.002,02
<b>Varição das disponibilidades no exercício</b>	<b>17.291,43</b>	<b>256.842,59</b>

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 31 DE DEZEMBRO DE 2020**

**NOTA 01 – Contexto Operacional e Período de Apuração**

**A) 4D CONSTRUÇÕES LTDA - EPP**, constituída sob a forma de sociedade limitada, com sede na Rua Duque de Caxias, nº 597, Bairro Centro, na cidade de Encantado (RS), e desenvolveu, em 2021, as atividades previstas no seu objeto social **a prestação de serviço de exploração de engenharia civil, arquitetura e urbanismo, reformas e reparos, construção e incorporação de edifícios, comércio varejista de materiais de construção e serviços de desenho técnico relacionado a arquitetura e engenharia.**

**NOTA 02 - Preparação e Apresentação das Demonstrações Contábeis**

As demonstrações contábeis de 31 de dezembro de 2021 e de 31 de dezembro de 2020 foram preparadas e estão sendo apresentadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com observância às disposições contidas na legislação societária brasileira, Instrução Técnica Geral nº 1000, aprovada pela Resolução nº 1.418/2012 Conselho Federal de Contabilidade, e suas posteriores alterações e com as Normas Brasileiras de Contabilidade, vigentes em 31 de dezembro de 2021 e representam a posição patrimonial e financeira de 2021. As demonstrações contábeis são apresentadas em Real e foram preparadas com base no custo histórico, exceto quando indicado de outra forma. A principal estimativa utilizada refere-se a: vida útil dos ativos imobilizados.

**NOTA 03 - Principais Práticas Contábeis:** As principais práticas contábeis adotadas pela empresa nessas demonstrações contábeis estão descritas abaixo. Essas práticas foram aplicadas de modo consistente nos exercícios apresentados, salvo quando indicado de outra forma.

**A) Moeda funcional e moeda de apresentação:** as demonstrações contábeis estão apresentadas em reais (R\$), que é a moeda funcional da empresa.

**B) Caixa e equivalentes de caixa:** estão representados por saldo de numerário em espécie e em instituições financeiras e classificados como caixa e equivalentes devido a sua liquidez imediata. A empresa não possui operações com aplicações financeiras de natureza decorrente de derivativos ou cotados no mercado ativo.

**C) Contas a receber de clientes:** estão demonstradas pelos valores a receber provenientes de vendas a diversas pessoas jurídicas. As contas a receber de clientes são ativos financeiros não derivativos com pagamentos fixos e determináveis, que não são cotados em um mercado ativo. São incluídos como ativo circulante, exceto quando o prazo de vencimento for superior a 12 meses após a data do balanço, sendo esses classificados como ativos não circulantes.

**D) Estoques:** estão demonstrados por prédios em construção e obras por empreitada.

**E) Imobilizado:** está demonstrado ao custo de aquisição ou construção, deduzido dos impostos recuperáveis, quando aplicável. A empresa optou por não fazer depreciação.

**F) Contas a pagar com fornecedores:** São obrigações com base em prazos normais de créditos e não estão sujeitas a juros, só se houver atraso no pagamento.

**G) Empréstimos e Financiamentos:** são inicialmente reconhecidos pelo valor da transação e subsequentemente demonstrados pelo custo amortizado. As despesas com juros são reconhecidos com base no método de taxa de juros efetiva ao longo do prazo do empréstimo. Os juros são incluídos em despesas financeiras.

**H) Demais ativos, passivos circulantes e não-circulantes:** Um ativo é reconhecido no balanço quando for provável que seus benefícios econômicos futuros serão gerados em favor da empresa e seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança. Um passivo é reconhecido no balanço quando a empresa possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo no futuro. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido.

**I) Imposto de Renda e Contribuição Social** foram calculadas e contabilizadas às alíquotas vigentes com base Lucro Presumido e pelo Regime Especial de Tributação – RET, instituído pela Lei 10.931 de 2004.

**J) Reconhecimento da receita:** A receita de prestação de serviços e da venda de imóveis é apresentada líquida dos impostos incidentes, descontos e abatimentos concedidos, sendo reconhecida na extensão em que for provável que benefícios econômicos serão gerados e fluirão para a empresa.

**K) Apuração do Resultado:** as despesas estão contabilizadas de acordo com o regime de competência e as receitas de acordo com o regime de caixa.

**L) Ajustes a valor presente de ativos e passivos:** o ajuste a valor presente é calculado considerando os fluxos de caixa contratuais e a taxa de juros explícita e/ou implícita, dos respectivos ativos e passivos. Os efeitos mostraram-se irrelevantes em relação às demonstrações contábeis.

**NOTA 04 – Caixa e equivalentes de caixa:**

<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Caixa	97.264,84	72.932,45
Bancos Conta Disposição	0,00	57.820,51
Aplicações de Liquidez Imediata	296.028,61	245.249,06
<b>Total</b>	<b>393.293,45</b>	<b>376.002,02</b>

**NOTA 05 - Contas a receber de clientes:**

<b>Composição</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Clientes	199.432,56	55.072,03

O Saldo de clientes está todo no curto prazo, pois as operações serão liquidadas em 12 meses.

**NOTA 06 – Estoques:**

<b>Composição</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Estoques – Obras em Andamento	993.320,32	1.618.643,23
Imóveis Concluídos Para Venda	73.346,18	144.961,26
<b>Total</b>	<b>1.066.666,50</b>	<b>1.763.604,49</b>

**NOTA 07 – Imobilizado:**

a) **Composição do Imobilizado:**

<b>Composição</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Veículos	22.500,00	22.500,00
Máquinas e Equipamentos	5.631,00	5.631,00
<b>Total</b>	<b>28.131,00</b>	<b>28.131,00</b>

**NOTA 08 – Contas a pagar com Fornecedores:**

<b>Composição</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Fornecedores	102.393,29	32.114,41

Como o ciclo operacional da empresa é de doze meses, as contas a pagar com fornecedores estão registradas no passivo circulante, sendo que o vencimento ocorre dentro deste ciclo.

**NOTA 09 – Empréstimos e Financiamentos:**

a) **Composição dos Empréstimos e Financiamentos:**

<b>Composição 2020</b>	<b>Passivo Circulante</b>	<b>Passivo não Circulante</b>	<b>Total</b>
Empréstimos	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Composição 2021</b>	<b>Passivo Circulante</b>	<b>Passivo não Circulante</b>	<b>Total</b>
Empréstimos	18.713,31	56.000,00	74.713,31
<b>Total</b>	<b>18.713,31</b>	<b>56.000,00</b>	<b>74.713,31</b>

**NOTA 10 – Patrimônio Líquido:**

**A) Capital Social**

O Capital Social que no início de 2021 é de 210.000,00 (Duzentos e Dez Mil Reais), totalmente integralizado, dividido em 210.000 quotas a 1,00 (Hum real), cada uma, permanece o mesmo em 31/12/2021.

**B) Lucros Acumulados e Prejuízos Acumulados:**

Saldo na conta Lucros Acumulado em 2020: 1.885.417,10; Resultado do Exercício em 2021: 173.461,94; Distribuição de lucros aos sócios: (862.200,30); Saldo na conta Lucros Acumulados em 31/12/2021: 1.196.678,74.

**C) Composição do patrimônio líquido:**

<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Capital Social	210.000,00	210.000,00
Lucro Acumulado do Exercício	1.196.678,74	1.885.417,10
Total do Patrimônio Líquido	1.406.678,74	2.095.417,10
<b>Lucro do Exercício</b>	<b>173.461,94</b>	<b>506.508,31</b>

**NOTA 11 – Receita Líquida de Serviços:**

<b>Receita Tributável</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Receita de serviços	3.086.506,56	2.546.764,24
(-) Deduções Receita Serviços	(144.207,89)	(147.843,67)
Receita Líquida de serviços	2.942.298,67	2.398.920,57

**NOTA 12 – Demonstração dos Fluxos de caixa:**

A demonstração de Fluxo de Caixa foi elaborada pelo método Indireto.

**NOTA 13 – Demonstração de Resultado Abrangente:**

Não foi elaborado a Demonstração de Resultado Abrangente, pois as únicas alterações no patrimônio líquido durante os períodos para os quais as demonstrações contábeis são apresentadas derivam do resultado.

Encantado/RS, 31 de dezembro de 2021.

## CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

Encantado/RS, 31 de dezembro de 2021.

À

### **ORGATEC CONTABILIDADE S/S LTDA**

CRC n.º 3425

Endereço: Rua Júlio de Castilhos, 1229, 1º andar,

Cidade: Encantado/RS

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa **4D CONSTRUÇÕES LTDA - EPP**, CNPJ 20.954.963/0001-31, que as informações relativas ao período 01/01/2021 a 31/12/2021, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2021;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,



4D CONSTRUÇÕES LTDA - EPP  
RUA DUQUE DE CAXIAS, 597  
CENTRO

CNPJ: 20.954.963/0001-31

ENCANTADO-RS

**ÍNDICES ECONÔMICO-FINANCEIROS 2021**

**REFERENTE BALANÇO PROCEDIDO EM 31/12/2021**

LIQUIDEZ CORRENTE	<u>AC</u> PC	<u>R\$ 1.702.169,61</u> R\$ 267.621,87	6,36
LIQUIDEZ GERAL	<u>AC + ARLP</u> PC + PNC	<u>R\$ 1.702.169,61</u> R\$ 323.621,87	5,26
LIQUIDEZ INSTANTÂNEO	<u>AD</u> PC	<u>R\$ 393.293,45</u> R\$ 267.621,87	1,47
GERÊNCIA DE CAPITAIS DE TERCEIROS	<u>PL</u> PC + PNC	<u>R\$ 1.406.678,74</u> R\$ 323.621,87	4,35
GRAU DE ENDIVIDAMENTO	<u>PC + PNC</u> AT	<u>R\$ 323.621,87</u> R\$ 1.730.300,61	0,19
SOLVENCIA GERAL	<u>AT</u> PC + PNC	<u>R\$ 1.730.300,61</u> R\$ 323.621,87	5,35



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
SECRETARIA DA FAZENDA  
CONTADORIA E AUDITORIA-GERAL DO ESTADO - CAGE

Rua Siqueira Campos, nº 1044 - Sala 426-B - Centro  
90010-001 - Porto Alegre - RS  
Fones: 51 3214-5215 ou 3214-5218  
E-mail: dcce.cage@sefaz.rs.gov.br

**CERTIFICADO DE CAPACIDADE FINANCEIRA RELATIVA DE LICITANTE**

**Certificado Nº:** 90411 **Processo:** 000000-00.00/00-0

**Período de Validade:** 13/05/2022 até 30/06/2023

**CNPJ Nº:** 20.954.963/0001-31

**Razão Social:** 4D CONSTRUÇÕES LTDA.

**Endereço:** RUA DUQUE DE CAXIAS, 597  
CENTRO - 95960-000 - ENCANTADO - RS

**Atividade Principal:** 41.20-4-00 - Construção de edifícios

A Contadoria e Auditoria-Geral do Estado - CAGE, com base nas demonstrações contábeis assinadas por **GILBERTO BRESOLIN, CRC RS-16189**, concede o presente Certificado, atestando, na forma que dispõe o Decreto Estadual 36.601/96, que a empresa acima identificada possui capacidade financeira relativa para participar de licitações promovidas pela Administração Pública Estadual.

Para fins do disposto no art. 31 da Lei 8.666/93 e conforme as demonstrações contábeis do exercício social encerrado em 31/12/2021, a empresa ora certificada apresenta:

- Receita Bruta Anual no valor de \$ 3.206.506,56 \*.
- Capital Social Integralizado no valor de \$ 210.000,00.
- Patrimônio Líquido no valor de \$ 1.406.678,74.

Este Certificado substitui, no seu período de validade, a apresentação das Demonstrações Contábeis, do Parecer de Auditoria e do Anexo II, de que tratam o Decreto estadual nº 36.601/96 e a Instrução Normativa CAGE nº 2/96.



\* Excluídas as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos nos termos do § 1º do art. 3º da LC 123/2006.

Constatando-se, a qualquer tempo, irregularidades nas informações fornecidas pela empresa, este certificado perderá imediatamente sua validade.

Código de Autenticação: **9241815799**

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.sisacf.sefaz.rs.gov.br>


**Conselho de Arquitetura e Urbanismo  
do Brasil**
**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO**  
 Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO**  
**Nº 0000000629287**


2020000629287

Validade: Indeterminada

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente ao(s) Registro(s) de Responsabilidade Técnica - RRTs abaixo discriminado(s):

**DADOS DO PROFISSIONAL**

Profissional: TIAGO ORSOLIN  
 Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista  
 Data de obtenção do título: 17/01/2009  
 Registro Nacional: 000A579840  
 Data de Registro: 17/01/2009

Validade: Indefinida

**ANOTAÇÃO DE CURSO**

- Nenhum curso anotado.

**DADOS DOS REGISTROS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-RRT**

Número do RRT: 8591731 Tipo do RRT: SIMPLES Registrado em: 12/08/2019  
 Forma de registro: RETIFICADOR à 8585378 Participação Técnica: INDIVIDUAL  
 Descrição: Execução em caráter emergencial de obra E.E.E.F. FERNANDES VIEIRA, localizada no Município de LAJEADO/RS, constando reforma pavilhão, conforme contrato nº 121/2019-CLC/DAD/SEDUC e Processo Administrativo nº 19/1900-0019445-5.  
 Empresa contratada: 4D CONSTRUÇÕES LTDA - ME  
 CNPJ: 20.954.963/0001-31

**DADOS DO CONTRATO**

Contratante: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
 CPF/CNPJ: 92941681000100  
 AVENIDA BORGES DE MEDEIROS Nº 1501  
 Complemento:  
 Cidade: PORTO ALEGRE Bairro: CENTRO UF: RS CEP: 90020025  
 Contrato: 121/2019-CLC/DAD/SEDUC Celebrado em 26/06/2019  
 Valor do contrato: R\$ 0,00 Tipo do Contratante: Pessoa jurídica de direito público  
 Data de Início: 09/08/2019 Data de Fim: 2020-01-09

**ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA**

2.1.2 - Execução de reforma de edificação , 465.04 m<sup>2</sup> - metro quadrado; 2.2.4 - Execução de estrutura metálica , 465.04 m<sup>2</sup> - metro quadrado; 2.2.2 - Execução de estrutura de concreto , 465.04 m<sup>2</sup> - metro quadrado; 2.5.7 - Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 465.04 m<sup>2</sup> - metro quadrado;

**ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO**

RUA FRANCISCO OSCAR KARNAL Nº 538  
 Complemento:  
 Cidade: LAJEADO Bairro: CENTRO UF: RS CEP: 95900000  
 Coordenadas Geográficas: 0 0



## Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

### CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014

### CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Nº 0000000629287



Número do RRT: 8695251

Tipo do RRT: SIMPLES

Registrado em: 05/09/2019

Forma de registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição: Projeto de estrutura metálica da cobertura do pavilhão na E.E.E.F. Fernandes Vieira, localizada no Município de LAJEADO/RS, conforme contrato nº 121/2019-CLC/DAD/SEDUC e Processo Administrativo nº 19/1900-0019445-5.

Empresa contratada: 4D CONSTRUÇÕES LTDA - ME

CNPJ: 20.954.963/0001-31

#### DADOS DO CONTRATO

Contratante: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CPF/CNPJ: 92941681000100

AVENIDA BORGES DE MEDEIROS

Nº 1501

Complemento:

Cidade: PORTO ALEGRE

Bairro: CENTRO

UF: RS

CEP: 90020025

Contrato: 121/2019-CLC/DAD/SEDUC

Celebrado em 26/06/2019

Valor do contrato: R\$ 0,00

Tipo do Contratante: Pessoa jurídica de direito público

Data de Início: 05/09/2019

Data de Fim: 2020-01-06

#### ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

1.2.4 - Projeto de estrutura metálica, 360.17 m<sup>2</sup> - metro quadrado;

#### ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

RUA RUA FRANCISCO OSCAR KARNAL

Nº 538

Complemento:

Cidade: LAJEADO

Bairro: CENTRO

UF: RS

CEP: 95900000

Coordenadas Geográficas: 0 0

#### DESCRIÇÃO

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

#### INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Esta certidão perderá a validade e será anulada, caso ocorra alterações das informações constantes do Atestado registrado ou do RRT vinculado ou caso sejam constatadas que são inverídicas as informações constantes do RRT, do atestado ou do requerimento da certidão.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 12.378/2010 e Resoluções do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR)

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas

- Certificamos, ainda, que nos termos do artigo 2º da Lei nº 12.378/2010 e artigos 2º e 3º da Resolução nº 21/2012-CAU/BR, esta Certidão é válida somente para os serviços condizentes com as atribuições profissionais acima discriminadas

- Em conformidade com o que determina o Art. 45 da Lei 12.378, toda realização de trabalho de competência privativa ou de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas será objeto de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

- Válida em todo o território nacional.



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo  
do Brasil**

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO**

Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO**

**Nº 0000000629287**



Certidão nº 629287/2020

Expedida em 08/04/2021 12:04:00, ENCANTADO/RS, CAU/RS

Chave de Impressão: 35ZC1C8AYZ0B8B021Y1A



ESTADO DO RIOGRANDE DO SUL  
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO  
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

### ATESTADO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA

Atestamos para fins de comprovação de serviço técnico que o profissional **Arquiteto e Urbanista Tiago Orsolin, CAU A57984-0**, Arquiteto e Urbanista responsável técnico pela empresa **4D CONSTRUÇÕES LTDA**, Registro **CAU 27624-3**, prestou à **SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E HABITAÇÃO**, os serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

1. Contrato nº **121/2019**, assinado em 26/06/2019.
2. Valor do Contrato: **R\$ 268.293,24**
3. Período de participação: Início: 09/08/2019 – Fim: 09/01/2020
4. Objeto do contrato: Execução em caráter emergencial de obra **E.E.F. Fernandes Vieira**, localizada no Município de Lajeado/RS, constando reforma pavilhão, suficientemente especificado nos projetos, memoriais e especificações técnicas, detalhes, catálogo de componentes e planilha orçamentária fornecidos pela Secretaria de Obras.
5. Endereço da obra/serviço: Rua Francisco Oscar Karnal, nº 538 – Lajeado/RS.
6. Empresa Contratada: **4D CONSTRUÇÕES LTDA**, CNPJ 20.954.963/0001-31, Rua Duque de Caxias, 597, Centro, Encantado-RS.
7. Empresa Contratante: Secretaria de Educação do Estado do Rio Grande do Sul, CNPJ: 92.941.681/0001-00, situada na Av. Borges de Medeiros, 1501, Bairro Praia de Belas, Porto Alegre/RS.
8. RRT nº 8591731
9. Responsável técnico: Tiago Orsolin, CAU A57984-0
10. Descrição das atividades desenvolvidas:
  - 2.1.2 - **Execução de reforma de edificação;**
  - 2.2.2 - **Execução de estrutura de concreto;**
  - 2.2.4 - **Execução de estrutura metálica;**
  - 2.5.7 - **Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão.**

**Serviços executados:** Todos os constantes na planilha orçamentária em anexo, que faz parte do processo nº 19/1900-0019445-5.

Atestamos também que os serviços foram desenvolvidos dentro das condições técnicas e prazos estabelecidos, satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem a conduta da empresa contratada e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Lajeado, 02 de outubro de 2020.

**Luisa Helena Fiegenbaum Rücker**  
**Arquiteta e Urbanista - CAU A54.909-6**  
**Fiscal da Obra 3ª CROP/SOP**





**ESTADO DO RIOGRANDE DO SUL**  
**SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO**  
 DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

**Geral**

Número: SE201800855  
 Objeto: Reforma Pavilhão  
 Complemento:  
 Imóvel: E. E. FERNANDES VIEIRA  
 Município: LAJEADO  
 Cliente: SE

**Fornecedor**

Nro. Proposta: 251546  
 Nome/Razão Social: 4D CONSTRUÇÕES LTDA - EPP  
 CNPJ: 20564963000131  
 E-mail: 4dobras@gmail.com  
 Município: ENCANTADO  
 Encargos Sociais (%): 138,67  
 BDI (%): 23,00

**Proposta**

Valores expressos em R\$

Item/Descrição	Qtd.	Un	Preço Unitário/Preço Total			Total
			Material	Mão-de-Obra		
<b>1. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>						
1.1004502 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA COM RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO	100,00	H	0,00	91,01	0,00	9.101,00
<b>Total de ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>			<b>0,00</b>	<b>9.101,00</b>		<b>9.101,00</b>
<b>2. INSTALAÇÃO DA OBRA</b>						
1.1000710 GALPÃO DE OBRAS (2.00X3.00) - PADRÃO SOP - UNIDADE	1,00	UN	1.806,87	334,00	0,00	2.141,87
2.1004895 PLACA DE OBRA BANNER EM LONA PLÁSTICA COLORIDA, ESTRUTURADA EM GUIAS FIXA A ESTRUTURA DE MADEIRA	6,00	M2	1.805,87	334,86	0,00	912,48
3.1005025 MOBILIZAÇÃO EQUIPAMENTOS OBRAS ACIMA DE R\$ 100 MIL	1,00	UN	701,10	211,38	0,00	557,13
<b>Total de INSTALAÇÃO DA OBRA</b>			<b>4.242,27</b>	<b>1.133,17</b>		<b>5.375,44</b>
<b>3. PROJETO DA ESTRUTURA METÁLICA DA COBERTURA</b>						
1.14001 PROJETO ESTRUTURAL HONORARIOS BASICOS	360,17	M2	11,07	0,00	0,00	3.987,08
<b>Total de PROJETO DA ESTRUTURA METÁLICA DA COBERTURA</b>			<b>3.987,08</b>	<b>0,00</b>		<b>3.987,08</b>
<b>4. REFORMA COBERTURA</b>						
<b>4.1. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>						
1.22165 DEMOLIÇÃO DE COBERTURA COM TELHAS CERAMICAS	360,17	M2	0,00	7,34	0,00	2.643,65
2.22181 DEMOLIÇÃO ESTRUTURA DE MADEIRA DE TELHADO	360,17	M2	0,00	8,81	0,00	3.173,10
3.1000892 DEMOLIÇÃO DE FERRO DE MADEIRA	314,51	M2	0,00	7,34	0,00	2.308,50
<b>Total de DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>			<b>0,00</b>	<b>8.125,25</b>		<b>8.125,25</b>
<b>4.2. COBERTURA METÁLICA NOVA</b>						
1.71810 ESTRUTURA METAL TESOURA 2AGUAS:VAO=15M	360,17	M2	141,45	0,00	0,00	50.946,05
2.141032 PINTURA ESMALTE BRILH.S/ESQ.FERRO 2DEM-INCL.ZARCOAO	360,17	M2	60.946,06	0,00	20,26	9.955,09
<b>Total de COBERTURA METÁLICA NOVA</b>			<b>63.604,10</b>	<b>7.237,04</b>		<b>80.901,14</b>
<b>4.3. COBERTURA NOVA</b>						
1.1000902 COBERTURA TELHA DE AÇO ZINCADA DUPLA COM ISOLAMENTO TERMOACUSTICO EM POLIURETANO	360,17	M2	83,64	11,75	0,00	34.356,62
2.165194 ALGEROZ CHAPA GALVANIZADA CORT 100-FIXO ALVENARIA	16,20	M	30.134,62	4.232,00	6,87	2.107,62
3.72435 CUMIEIRA PARA TELHA ACO ZINCADO ONDULADA/TRAPEZOID	34,92	M	2.012,53	95,09	8,81	1.209,63

*[Assinatura]*



**ESTADO DO RIOGRANDE DO SUL**  
**SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO**  
**DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS**

Item/Descrição	Qtd.	Un	Material	Mão-de-Obra	Total
<b>Total de COBERTURA NOVA</b>			<b>33.039,13</b>	<b>4.634,74</b>	<b>37.673,87</b>
<b>4.4. FECHAMENTO LATERAL ENTRE TELHADOS</b>					
1.100902 COBERTURA TELHA DE AÇO ZINCADA DUPLA COM ISOLAMENTO TERMOCACUSTICO EM POLIURETANO	59,53	M2	84,87	11,75	5.751,79
			5.052,31	695,48	
<b>Total de FECHAMENTO LATERAL ENTRE TELHADOS</b>			<b>5.052,31</b>	<b>695,48</b>	<b>5.751,79</b>
<b>Total de REFORMA COBERTURA</b>			<b>91.895,54</b>	<b>20.756,51</b>	<b>112.452,05</b>
<b>5. REFORMA PAVIMENTAÇÃO</b>					
<b>5.1. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>					
1.22134 DEMOLICAO DE PISO COM TACOS DE MADEIRA (PARQUET)	188,17	M2	0,00	14,67	2.467,05
			0,00	2.467,05	
<b>Total de DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>			<b>0,00</b>	<b>2.467,05</b>	<b>2.467,05</b>
<b>5.2. PAVIMENTAÇÃO INTERNA DO PAVILHÃO</b>					
1.1004291 LONA PLÁSTICA 150 MICRAS PISOBEPOR LASTRO DE BRITA, FUNDO DE CONTRAPISOS, FORNECINISTAL	292,82	M2	4,92	0,00	1.293,07
			1.293,07	0,00	
2.51218 TELA AÇO SOLDADA CA-60 ATE 8MM	262,82	M2	8,61	0,89	2.496,79
			2.262,88	233,91	
3.51345 CONCRETO FCK25MPA - PREPARO,LANÇAMENTO E CURA	15,77	M3	296,43	206,50	7.915,44
			4.674,70	3.240,74	
4.1004292 POLIMENTO DE PISO DE CONCRETO PARA QUADRAS ESPORTIVAS, MÃO DE OBRA COM EQUIPAMENTOS.	282,82	M2	0,00	19,08	5.014,61
			0,00	5.014,61	
<b>Total de PAVIMENTAÇÃO INTERNA DO PAVILHÃO</b>			<b>8.230,65</b>	<b>8.469,26</b>	<b>16.719,91</b>
<b>Total de REFORMA PAVIMENTAÇÃO</b>			<b>8.230,65</b>	<b>10.956,31</b>	<b>19.186,96</b>
<b>6. REFORMA PALCO EXISTENTE</b>					
<b>6.1. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>					
1.22135 DEMOLICAO DE PISO DE TABUAS CORRIDAS	49,27	M2	0,00	8,81	434,07
			0,00	434,07	
2.22181 DEMOLICAO ESTRUTURA DE MADEIRA DE TELHADO	49,27	M2	0,00	11,75	578,92
			0,00	578,92	
<b>Total de DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>			<b>0,00</b>	<b>1.012,99</b>	<b>1.012,99</b>
<b>6.2. ESTRUTURA NOVO PALCO</b>					
1.31121 ESCAVACAO MANUAL DE SOLO DE 1A. ATE 1.50M	2,77	M3	0,00	61,65	170,77
			0,00	170,77	
2.44201 VIGA BALDRAME CONCR ARMADO FCK15MPA-COMPLETA	2,31	M3	1.033,20	616,49	3.810,78
			2.386,69	1.424,09	
3.81301 IMPERMEABILIZACAO COM HIDROASFALTO 4 DEMAO5	15,32	M2	8,91	20,55	446,74
			131,91	314,83	
4.62213 ALVENARIA TIJMACICO DE 25CM-J15MM C/CAVAR 1:2:8	10,78	M2	116,85	46,97	1.765,98
			1.259,64	506,34	
5.101004 CHAPISCO CIAR 1:5-7MM PREPARO E APLICACAO	10,78	M2	1,23	5,87	76,54
			13,26	63,28	
6.101011 EMBOCCO CI-AR 1:4-10MM (INTERNO)	10,78	M2	2,46	20,55	248,09
			26,52	221,53	
7.101020 REBOCO ARGAMASSA FINA CA-AF 1:3+10% CI-SM(INTERNO)	10,78	M2	1,23	17,61	203,10
			13,26	189,84	
8.112021 GRADIL SIMPLS-FERRO/PARA GUARDA CORPO OU CORRIMAO	7,35	M2	123,00	26,42	1.099,24
			904,05	194,19	
9.141347 PINTURA ESMALTE BRILH. SESQUADRIAS FERRO-2 DEMAO5	7,35	M2	9,84	17,61	201,75
			72,32	129,43	
10.52595 CORRIMAO TUBO FERRO GALVANIZADO-1X75 E 3X25 MM	6,00	M	178,35	0,00	1.070,10
			1.070,10	0,00	
<b>Total de ESTRUTURA NOVO PALCO</b>			<b>5.877,75</b>	<b>3.214,30</b>	<b>9.092,05</b>
<b>6.3. ATERRO E CONTRAPISO</b>					
1.31311 ATERRO MOLCHADO E AFILCADO MANUALMENTE	27,97	M3	0,00	23,48	656,74
			0,00	656,74	
2.31321 NIVELAMENTO E COMPACTACAO MANUAL DE ATERRO	46,62	M2	0,00	5,97	273,66
			0,00	273,66	

*[Assinatura]*





ESTADO DO RIOGRANDE DO SUL  
 SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO  
 DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

Item/Descrição	Qtd.	Un	Material	Mão-de-Obra	Total
3.91001 LITO DE PEDRA BRITADA 5CM	46,62	M2	3,09	2,94	309,09
4.91022 CONTRAPISO CONCRETO IMPERMEAVEL-8CM-300KG-CHM3	46,62	M2	172,03	137,06	1,675,52
19,33			17,61		
854,54			820,98		
<b>Total do ATERRO E CONTRAPISO</b>	<b>1.026,57</b>		<b>1.888,44</b>	<b>1.888,44</b>	<b>2.915,01</b>
<b>6.4. PAVIMENTAÇÃO PALCO</b>					
1.92110 TACO MADEIRA 7X21CM CI-AR 1:4 3CM	46,62	M2	78,72	32,29	5.175,29
2.92910 LIXAMENTO PISO MADEIRA-LIXA GROSSA E FINA	46,62	M2	3.669,93	1.505,36	1.103,03
3.92931 SYNTEKO BRILHOSO SOBRE MADEIRA-SEM LIXAMENTO	46,62	M2	0,18	23,48	1.381,35
4.94110 RODAPE MADEIRA 7CM	13,38	M	8,39	1.094,64	466,02
5.03345 DEGRAU BASALTO TEAR-CI-AR 1:4-3CM	12,00	UN	6,15	23,48	1.346,88
6.141329 PINTURA ESMALTE BRILH. RODAPE - 2 DEMADS	13,38	M	286,71	1.094,64	228,19
17,22			17,61		
230,40			235,62		
70,95			32,29		
959,40			387,48		
2,46			14,67		
32,91			196,28		
<b>Total de PAVIMENTAÇÃO PALCO</b>	<b>5.187,74</b>		<b>4.614,02</b>	<b>4.614,02</b>	<b>9.701,76</b>
<b>Total de REFORMA PALCO EXISTENTE</b>	<b>12.092,06</b>		<b>10.629,75</b>	<b>10.629,75</b>	<b>22.721,81</b>
<b>7. ESQUADRIAS</b>					
1.11112 PORTA INT.SEMI-OCA COMPENS.CEDRO SFERR.0,80X2,10	2,00	CJ	506,70	158,52	1.330,56
2.112013 PORTA DE ABRIR-FERRO/BAQUETE ALUMINIO	12,94	M2	1.013,62	317,04	6.898,18
3.112012 CAIXILHO BASCULANTE-FERRO	2,71	M2	492,00	41,09	1.098,95
4.131101 VIDRO TRANSPARENTE 4MM COLOCADO COM MASSA	4,00	M2	6.366,48	531,70	512,28
5.112020 GRADE SIMPLES-FERRO/PARA PROTECAO DE JANELA	2,71	M2	301,30	23,48	448,01
6.141331 PINTURA ESMALTE BRILH.SMADEIRA-2 DEM-INCL.FDO BCO	6,72	M2	1.033,32	63,63	220,76
7.121001 FERRAGEM COMPLETA PARA PORTA INTERNA	2,00	CJ	66,42	61,85	400,62
8.121002 FERRAGEM COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	3,00	CJ	265,68	246,60	954,55
9.141347 PINTURA ESMALTE BRILH. SESQUADRIAS FERRO-2 DEMADS	31,30	M2	124,23	41,09	659,19
11,35			11,35		
12,30			20,55		
82,68			138,10		
79,95			120,36		
159,90			240,72		
189,42			132,10		
568,28			396,30		
9,94			17,61		
307,99			651,19		
<b>Total de ESQUADRIAS</b>	<b>10.134,47</b>		<b>2.696,63</b>	<b>2.696,63</b>	<b>12.731,10</b>
<b>8. REFORMA DEPOSITO</b>					
<b>8.1. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>					
1.22181 DEMOLICAO ESTRUTURA DE MADEIRA DE TELHADO	17,04	M2	0,00	11,75	200,22
2.22185 DEMOLICAO DE COBERTURA COM TELHAS CERAMICAS	17,04	M2	0,00	200,22	190,12
0,00			0,00		
0,00			150,12		
<b>Total de DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>	<b>0,00</b>		<b>350,34</b>	<b>350,34</b>	<b>350,34</b>
<b>8.2. COBERTURA NOVA</b>					
1.1000903 COBERTURA TELHA DE AÇO ZINCADA DUPLA COM ISOLAMENTO TERMOCUSTICO EM POLIURETANO	17,04	M2	83,64	11,75	1.625,45
2.141347 PINTURA ESMALTE BRILH. SESQUADRIAS FERRO-2 DEMADS	17,04	M2	1.425,23	200,22	467,74
3.165120 ALGEROZ CHAPA GALVANIZADA CORTE 25-FIXO ALVENARIA	5,60	M	9,94	17,61	198,18
4.9 TERÇAMENTO METÁLICO, PERFIL U 40x120x40mm, 2.8mm	5,43	M	167,67	300,07	2,94
29,52			5,87		
165,31			32,87		
02,25			2,94		
600,92			15,96		
<b>Total de COBERTURA NOVA</b>	<b>2.259,13</b>		<b>649,12</b>	<b>649,12</b>	<b>2.808,25</b>

*Handwritten signature*



ESTADO DO RIOGRANDE DO SUL  
 SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO  
 DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

Item/Descrição	Qtz	Un	Material	Mão-de-Obra	Total
<b>3.3. ESQUADRIAS</b>					
1.112013 PORTA DE ABRIR-FERRO/BAGUETE ALUMINIO	1,76	M2	554,73	48,97	1.056,99
2.12.1002 FERRAGEM COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	1,00	CJ	976,32	82,67	310,45
3.141347 PINTURA ESMALTE BRILH. SESQUADRIAS FERRO-2 DEMAOS	3,52	M2	178,35	132,10	92,30
			6,61	17,81	
			30,31	81,99	
<b>Total de ESQUADRIAS</b>			<b>1.184,98</b>	<b>276,76</b>	<b>1.461,74</b>
<b>Total de REFORMA DEPÓSITO</b>			<b>3.444,11</b>	<b>1.175,22</b>	<b>4.620,33</b>
<b>9. PINTURAS</b>					
1.22191 RASPAGEM PINTURA ANTICA-CAL OU LATEX PVA	1.033,13	M2	0,00	3,52	3.636,62
2.141256 PINTURA ACRILICA SOBRE REBOCO-2 DEMAOS	1.033,13	M2	0,00	3.636,62	16.912,34
3.22192 RASPAGEM PINTURA ANTICA A OLEO	53,12	M2	5.083,00	11.829,34	311,81
4.141332 PINTURA ESMALTE BRILH.SIESQ.FERRO 20EM- INCL.ZARCAO	53,12	M2	0,00	311,81	23,48
			9,84	23,48	
			522,70	1.247,26	
<b>Total de PINTURAS</b>			<b>5.606,70</b>	<b>17.025,93</b>	<b>22.630,73</b>
<b>10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>					
<b>10.1. ALIMENTAÇÃO DO PAVILHÃO</b>					
1.171111 ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO MEDIO 2" (51MM)	55,00	M	14,76	17,61	1.780,35
2.171112 CURVA 90 ELETRODUTO GALVANIZADO MEDIO 2" (51MM)	5,00	UN	811,80	968,56	174,15
3.171780 ABRACAÇÃO DE AÇO ZINCO, TIPO D. CITRABA P. ELETR. 2" (53MM)	55,00	UN	17,22	17,61	908,05
4.164040 CAIXA INSPEÇÃO 60X60X60CM ALV.16 CITAMPA CONCRETO	3,00	UN	86,10	88,06	864,43
5.171085 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSSCAVEL 3" (76MM)	32,60	M	1,84	14,97	1.990,56
6.31121 ESCAVACAÇÃO MANUAL DE SOLO DE 1A. ATE 1,50M	0,65	M3	101,20	806,85	28,62
7.522138 REMOÇÃO DE PASSEIO	7,00	M	92,25	202,50	41,09
8.592517 REPOSIÇÃO DE PASSEIO EM LAJE DE GRES	7,00	M2	276,75	607,68	336,56
			25,83	35,23	
			842,06	1.148,50	
			0,00	44,03	
			0,00	28,62	
			0,00	5,87	
			0,00	41,09	
			24,60	23,40	
			172,20	164,36	
<b>Total de ALIMENTAÇÃO DO PAVILHÃO</b>			<b>2.290,11</b>	<b>3.853,70</b>	<b>6.143,81</b>
<b>10.2. REFLETORES DO SALÃO</b>					
1.1004340 PROJETO/REFLETOR 60W SUPERLED IP66	12,00	UN	92,25	91,01	2.199,12
2.1006470 GRADE 32,7 x 30,1 x 24 cm EM BARRA REDONDA PARA REFLETOR LED	12,00	UN	1.107,00	1.092,12	734,64
			55,35	5,87	
			664,20	70,44	
<b>Total de REFLETORES DO SALÃO</b>			<b>1.771,20</b>	<b>1.162,56</b>	<b>2.933,76</b>
<b>10.3. REFLETORES ÁREA EXTERNA</b>					
1.1004340 PROJETO/REFLETOR 60W SUPERLED IP66	4,00	UN	92,25	91,01	733,04
2.1006470 GRADE 32,7 x 30,1 x 24 cm EM BARRA REDONDA PARA REFLETOR LED	4,00	UN	389,00	364,04	308,84
3.178101 FOTOCELULA 1KW - 127V - COMPLETA	4,00	UN	71,34	5,87	326,44
			285,38	23,48	
			25,83	55,78	
			193,32	225,12	
<b>Total de REFLETORES ÁREA EXTERNA</b>			<b>787,68</b>	<b>610,64</b>	<b>1.368,32</b>
<b>10.4. ILUMINAÇÃO PÁLCO</b>					
1.41 SUPORTE SUSPENSÃO PARA PERFILADO 38x38mm	40,00	UN	9,84	11,75	863,60
2.80 PERFILADO 38x38mm, CHAFA LISA 1.52mm(16), PRE GALVANIZADA	20,00	M	393,60	470,00	524,40
3.33 EMENDA INTERNA 1" PIPERFILADO 38x38mm	4,00	UN	8,61	17,61	2,94
			172,20	352,20	
			4,92	2,94	
			19,68	11,76	

*[Assinatura]*



ESTADO DO RIOGRANDE DO SUL  
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO  
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

Item/Descrição	Qtd.	Un	Material	Mão-de-Obra	Total
4.1004345 LUMINARIA COM LAMPADA SUPERLED 2x18W	10,00	UN	66,42	61,85	1.200,70
<b>Total de ILUMINAÇÃO PALCO</b>			<b>1.249,68</b>	<b>1.450,48</b>	<b>2.700,14</b>
<b>10.5. TOMADAS E INTERRUPTORES</b>					<b>529,65</b>
1.172094 CAIXA CONDULETE 25MM C/TOMADA 3P - 20A	15,00	UN	14,76	20,56	
2.1004363 INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES 10A 250V	2,00	UN	221,40	308,25	
3.1004364 INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	2,00	UN	4,92	11,75	
4.174062 INTERRUPTOR EMBUIR TRIPLO-INCLUSIVE CAIXA 2x4"	1,00	UN	9,84	23,50	
			14,73	11,75	
			29,52	23,60	
			16,45	17,61	
			16,45	17,61	
<b>Total de TOMADAS E INTERRUPTORES</b>			<b>278,21</b>	<b>372,66</b>	<b>652,07</b>
<b>10.6. FIAÇÃO</b>					<b>2.550,00</b>
1.172025 CABO UNIPOLAR, CL2, PVC 750V 2.5MM2	500,00	M	2,46	2,64	
2.172026 CABO UNIPOLAR, CL2, PVC 750V 4MM2	300,00	M	1.230,00	1.320,00	
3.172028 CABO UNIPOLAR, CL2, PVC 750V 10MM2	240,00	M	2,46	2,94	
			738,00	882,00	
			4,92	3,67	
			1.180,80	880,80	
			3.148,80	3.082,80	
<b>Total de FIAÇÃO</b>			<b>3.148,80</b>	<b>3.082,80</b>	<b>6.231,60</b>
<b>10.7. ELETRODUTOS</b>					<b>3.799,20</b>
1.171111 ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO MÉDIO 2" (51MM)	120,00	M	19,45	13,21	
2.171525 ABRACADEIRA ELETRODUTO AÇO ZINCADO 2"(51MM)	120,00	UN	2.214,00	1.585,20	
3.171112 CURVA 90 ELETRODUTO GALVANIZADO MÉDIO 2" (51MM)	16,00	UN	2,46	8,81	
			295,20	1.057,20	
			17,22	17,61	
			275,52	281,76	
<b>Total de ELETRODUTOS</b>			<b>2.784,72</b>	<b>2.924,16</b>	<b>5.708,88</b>
<b>Total de INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>			<b>12.281,40</b>	<b>13.457,18</b>	<b>25.738,58</b>
<b>11. RAMPAS PNE</b>					<b>549,37</b>
<b>11.1. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>					<b>549,37</b>
1.592620 REMOÇÃO DE PASSEIOS	89,59	M2	0,00	5,87	
2.22121 DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO	1,44	M3	0,00	549,37	
			0,00	278,89	
			0,00	401,60	
<b>Total de DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>			<b>0,00</b>	<b>950,97</b>	<b>950,97</b>
<b>11.2. ESTRUTURA RAMPAS</b>					<b>638,12</b>
1.31121 ESCAVACAO MANUAL DE SOLO DE 1A. ATE 1,50M	11,44	M3	0,00	55,78	
2.44201 VIGA BALDRAME CONCR ARMADO FOX15MPA-COMPLETA	2,86	M3	0,00	638,12	
3.62211 ALVENARIA TIJ MACICO-DE 15CM-JT5MM CI-CAAR 1:2:3	23,86	M2	2.538,35	2.023,39	
4.51201 IMPERMEABILIZACAO COM HIDROASFALTO 4 DEMAOS	3,60	M2	55,35	35,23	
			1.309,58	833,54	
			8,61	17,61	
			31,00	63,40	
<b>Total de ESTRUTURA RAMPAS</b>			<b>3.976,93</b>	<b>3.556,45</b>	<b>7.533,38</b>
<b>11.3. REVESTIMENTO</b>					<b>46,16</b>
1.101004 CHAPISCO CI-AR 1:5-7MM PREPARO E APLICACAO	6,50	M2	1,23	5,87	
2.101012 EMBOCO CI-CAAR 1:2:8-15MM	6,50	M2	8,00	38,16	
3.101040 REBOCO ARSAMASSA FINA CA-AF 1:3+ 5%CI-7MM(EXTERNÓ)	6,50	M2	3,69	23,48	
4.141256 PINTURA ACRILICA SOBRE REBOCO-2 DEMAOS	6,50	M2	23,98	152,62	
			1,23	17,61	
			6,00	114,47	
			7,38	14,67	
			47,97	96,36	

*Handwritten signature*




ESTADO DO RIOGRANDE DO SUL  
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO  
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS



Item/Descrição	Qtd.	Un	Material	Mão-de-Obra	Total
<b>Total de REVESTIMENTO</b>			87,95	400,61	488,56
<b>11.4. PAVIMENTAÇÃO</b>					
1.31311 ATERRO MOLHADO E APILOADO MANUALMENTE	23,07	M3	0,00	32,29	32,29
2.591019 CONTRAPISO CONCRETO-5CM-200KG CUM3 (MAGRO)	84,59	M2	0,00	744,93	744,93
			9,35	17,61	
3.92341 PISO BASALTO SERRADO 45X45-ARG.CIAR 1.4-3CM	84,59	M2	790,92	1.489,63	2.280,55
			84,87	17,32	
			7.179,15	1.465,10	8.644,25
<b>Total de PAVIMENTAÇÃO</b>			7.970,07	3.699,66	11.669,73
<b>11.5. GUARDA CORPO</b>					
1.112021 GRADIL SIMPLES-FERRO/PARA GUARDA CORPO OU CORRIMÃO	33,18	M2	123,00	23,48	146,48
2.141332 PINTURA ESMALTE BRILH.SIESQ.FERRO 2DEM-INCL.ZARCAO	33,18	M2	4.081,14	779,07	4.860,21
			9,84	23,48	
			328,49	779,07	1.105,56
<b>Total de GUARDA CORPO</b>			4.407,63	1.558,14	5.965,77
<b>Total de RAMPAS PNEs</b>			16.444,58	10.167,83	26.612,41
<b>12. SERVIÇOS FINAIS</b>					
1.231605 DESMONTAGEM DE GALPÕES PROVISÓRIOS	6,00	M2	0,00	20,55	20,55
2.1005027 DESMORILIZAÇÃO EQUIPAMENTOS OBRAS ACIMA DE R\$ 100 MIL	1,00	UN	1.784,73	455,03	2.239,76
3.21011 LIMPEZA DO TERRENO	262,82	M2	1.784,73	455,03	2.239,76
			0,00	2,94	
			0,00	772,69	772,69
<b>Total de SERVIÇOS FINAIS</b>			1.784,73	1.351,02	3.135,75
<b>Total do Orçamento</b>			169.942,59	98.350,65	268.293,24

Lajeado, 02 de outubro de 2020.

  
Luisa Helena Fiegenbaum Rücker  
Arquiteta e Urbanista - CAU A54.909-6  
Fiscal da Obra 3ª CROP/SOP

**Conselho de Arquitetura e Urbanismo  
do Brasil****CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO**

Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO****Nº 0000000618130**

2020000618130

Validade: Indeterminada

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente ao(s) Registro(s) de Responsabilidade Técnica - RRTs abaixo discriminado(s):

**DADOS DO PROFISSIONAL**

Profissional: TIAGO ORSOLIN

Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista

Data de obtenção do título: 17/01/2009

Registro Nacional: 000A579840

Data de Registro: 17/01/2009

Validade: Indefinida

**DADOS DOS REGISTROS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-RRT**

Número do RRT: 7853792

Tipo do RRT: SIMPLES

Registrado em: 15/10/2020

Forma de registro: RETIFICADOR à 7853792

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição: Execução em caráter emergencial de obra na E.E.E.M Felipe Camarão, constando de troca de telhado, telha francesa, tesoura, beiral, forro, nova instalação elétrica e instalação de aparelhos de ar condicionado.

Empresa contratada: 4D CONSTRUÇÕES LTDA - ME

CNPJ: 20.954.963/0001-31

**DADOS DO CONTRATO**

Contratante: SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO

CPF/CNPJ: 87958641000131

AVENIDA BORGES DE MEDEIROS

Nº 1501

Complemento:

Cidade: PORTO ALEGRE

Bairro: CENTRO

UF: RS

CEP: 90119900

Contrato: 420/2018

Celebrado em 06/12/2018

Valor do contrato: R\$ 177.345,10

Tipo do Contratante:

Data de Início: 28/01/2019

Data de Fim: 2019-04-29

**ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA**

2.1.2 - Execução de reforma de edificação , 552.18 m<sup>2</sup>; 2.2.1 - Execução de estrutura de madeira , 552.18 m<sup>2</sup>; 2.5.7 - Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 552.18 m<sup>2</sup>;

**ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO**

RUA PINHEIRO MACHADO

Nº 957

Complemento:

Cidade: SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ

Bairro: CENTRO

UF: RS

CEP: 95760000

Coordenadas Geográficas: 0 0

**DESCRIÇÃO**

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

**INFORMAÇÕES IMPORTANTES**

- Esta certidão perderá a validade e será anulada, caso ocorra alterações das informações constantes do Atestado

**Conselho de Arquitetura e Urbanismo  
do Brasil****CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO**

Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO****Nº 0000000618130**

2020000618130

registrado ou do RRT vinculado ou caso sejam constatadas que são inverídicas as informações constantes do RRT, do atestado ou do requerimento da certidão.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 12.378/2010 e Resoluções do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR)

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas

- Certificamos, ainda, que nos termos do artigo 2º da Lei nº 12.378/2010 e artigos 2º e 3º da Resolução nº 21/2012-CAU/BR, esta Certidão é válida somente para os serviços condizentes com as atribuições profissionais acima discriminadas

- Em conformidade com o que determina o Art. 45 da Lei 12.378, toda realização de trabalho de competência privativa ou de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas será objeto de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 618130/2020

Expedida em 20/10/2020 12:10:00, ENCANTADO/RS, CAU/RS

Chave de Impressão: BDD39A0ZCWDDW36Z6256



ESTADO DO RIOGRANDE DO SUL  
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO  
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

## ATESTADO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA

Atestamos para fins de comprovação de serviço técnico que o profissional **Arquiteto e Urbanista Tiago Orsolin, CAU A57984-0**, Arquiteto e Urbanista responsável técnico pela empresa **4D CONSTRUÇÕES LTDA**, Registro **CAU 27624-3**, prestou à **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**, os serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

1. Contrato nº 420/2018, assinado em 06/12/2018
2. Valor do Contrato: R\$ 177.345,10
3. Período de participação: Início: 28/01/2019 – Fim: 29/04/2019
4. Objeto do contrato: Execução em caráter emergencial de obra na E.E.M. FELIPE CAMARÃO, localizada no Município de São Sebastião do Cai/RS, constando de troca de telhado – telha francesa, tesouras, beiral, forro e nova instalação elétrica nesse bloco, suficientemente especificado nos projetos, memoriais e especificações técnicas, detalhes, catálogo de componentes e planilha orçamentária fornecido pela Secretaria de Obras.
5. Endereço da obra/serviço: Rua Pinheiro Machado, 957, Centro, São Sebastião do Cai/RS.
6. Empresa Contratada: 4D CONSTRUÇÕES LTDA , CNPJ 20.954.963/0001-31, Rua Duque de Caxias, 597, Centro, Encantado-RS.
7. Empresa Contratante: Secretaria de Obras e Habitação, CNPJ: 87.958.641/0001-31, situada na Av. Borges de Medeiros, 1501, Bairro Praia de Belas, Porto Alegre/RS.
8. RRT nº 7853792
9. Responsável técnico: Tiago Orsolin, CAU A57984-0
10. Descrição das atividades desenvolvidas:
  - 2.1.2 – Execução de reforma de edificação;
  - 2.2.1 – Execução de estrutura de madeira;
  - 2.5.7 - Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão.

**Serviços executados:** Todos os constantes na planilha orçamentária em anexo, que faz parte do processo nº 18/1900-0081313-3.

Atestamos também que os serviços foram desenvolvidos dentro das condições técnicas e prazos estabelecidos, satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem a conduta da empresa contratada e responsabilidade com as obrigações assumidas.

São Sebastião do Cai, 14 de outubro de 2020.

**Rosana M. M. Ingrácio**  
**Arquiteta e Urbanista – CAU A39814-4**  
**Fiscal da Obra – 20ª CROP – Montenegro/RS**

Arq. Rosana Maria Menezes Ingrácio  
Id. Func. 386639420 - RRT A39814-4  
Coordenadora 20ª CROP - Montenegro





ESTADO DO RIOGRANDE DO SUL  
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO  
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

**Geral**

Número: SE/2018/00734

Objeto: Troca do telhado - telha francesa, tesouras, beiral, forro e nova instalação elétrica nesse bloco.

Complemento: O novo telhado deve seguir modelo do anterior devido o modelo arquitetônico da edificação.

Imóvel: E.E.E.M. FELIPE CAMARAO

Município: SAO SEBASTIAO DO CAI

Cliente: SE

**Fornecedor**

Nro. Proposta: 228986

Nome/Razão Social: 4D CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 20964963000131

E-mail: 4dobras@gmail.com

Município: ENCANTADO

Encargos Sociais (%): 111,04

BDI (%): 28,40

**Proposta**

Item/Descrição	Qtd.	Un	Preço Unitário/Preço Total			Total
			Material	Mão-de-Obra	Total	
<b>1. ADMINISTRACAO DA OBRA</b>						
1.1002572 ENGENHEIRO DE OBRAS 5 HMS	3,00	MS	0,00	409,17	1.227,51	
2.1003037 MESTRE DE OBRAS 60 HSMS	3,00	MS	0,00	2.167,80	6.503,40	
<b>Total de ADMINISTRACAO DA OBRA</b>			<b>0,00</b>	<b>7.730,91</b>	<b>7.730,91</b>	
<b>2. INSTALACAO DA OBRA</b>						
1.1004995 PLACA DE OBRA BANNER EM LONA PLÁSTICA COLORIDA ESTRUTURADA EM GUJAS FIXA A ESTRUTURA DE MADEIRA	4,00	M2	121,98	10,84	43,36	
2.1005025 MOBILIZAÇÃO EQUIPAMENTOS OBRAS ACIMA DE R\$ 100 MIL	1,00	UN	1.284,00	539,24	1.823,24	
<b>Total de INSTALACAO DA OBRA</b>			<b>1.771,92</b>	<b>582,60</b>	<b>2.354,52</b>	
<b>3. SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						
1.22181 DEMOLICAO ESTRUTURA DE MADEIRA DE TELHADO	552,18	M2	0,00	6,78	3.743,78	
2.22185 DEMOLICAO DE COBERTURA COM TELHAS CERAMICAS	552,18	M2	0,00	8,13	4.489,22	
3.1002838 RETIRADA DE FORRO DE MADEIRA EM LAMBRIS	378,00	M2	0,00	5,42	2.048,76	
4.1004352 RETIRADA DE LUMINARIAS 2x40W	44,00	UN	0,00	18,96	834,24	
5.1004353 RETIRADA DE FIAÇÃO ELÉTRICA - CABO FLEX 2.5MM2	545,00	M	0,00	3,79	2.065,55	
6.1003327 RETIRADA E REINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO	7,00	Un	0,00	270,98	1.896,86	
<b>Total de SERVIÇOS PRELIMINARES</b>			<b>0,00</b>	<b>15.076,41</b>	<b>15.076,41</b>	
<b>4. TELHADO</b>						
1.414 ESTRUTURA DE MADEIRA P/COBERTURA	552,18	M²	19,13	21,67	11.965,74	
2.72100 COBERTURA COM TELHA FRANCESA	552,18	M2	26,96	15,99	8.829,36	
3.72105 CUMEIRA PARA TELHA FRANCESA	60,00	M	7,70	10,84	650,40	
4.417 ESPELHO DE BEIRAL	160,00	M	8,89	4,07	651,20	
5.73760 FORRO PVC 200MM C/PERFIL SUSTENTACAO EM PVC	378,00	M2	38,52	0,00	14.560,56	
6.73659 RIPAMENTO PARA FIXAÇÃO DE FORRO	485,00	M2	10,27	14,91	7.231,35	
7.16511 CALHA BEIRAL CHAPA GALVANIZADA CORTE 38	160,00	M	44,94	18,70	2.992,00	
<b>Total de SERVIÇOS PRELIMINARES</b>			<b>0,00</b>	<b>15.076,41</b>	<b>15.076,41</b>	





ESTADO DO RIOGRANDE DO SUL  
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO  
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS



Item/Descrição	Qtde.	Un	Material	Preço Unitário/Preço Total	Total
8.161240 TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 110MM	140,00	M	50,08	10,84	8.528,80
9.161261 CURVA 90 PVC JE PB 100MM	16,00	UN	7.011,20	1.517,60	890,40
10.731110 FORRO DE MADEIRA - IPE	107,00	M2	44,84	10,71	1.157,60
			719,04	171,36	890,40
			104,00	29,80	3.188,60
			11.128,00	3.188,60	14.316,60
<b>Total de TELHADO</b>			<b>72.940,52</b>	<b>37.197,61</b>	<b>110.138,13</b>
<b>5. PINTURA</b>					
1.141333 PINTURA ESMALTE BRILH.SICALHA/COND-2DEM-INC.ZARCAO	112,00	M	5,14	16,26	2.396,80
2.141346 PINTURA ESMALTE BRILH. S.MADEIRA - 2 DEMAOS	107,00	M2	5,14	13,55	1.999,83
3.141249 SELADOR S.MADEIRA 1 DEMAO	107,00	M2	5,14	10,84	1.799,86
			549,98	1.159,98	6.196,49
			1.675,64	4.430,95	2.986,20
<b>6. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>					
1.100309 Lâmpada de LED Tubular 18/20W, G13, Bivolt, 6-400K	70,00	Un	37,24	5,42	340,20
2.1003052 LAMPADA LED BULBO 12W TEMP. COR 8500K	9,00	UN	2.606,80	379,40	107,87
3.1005247 Sensor de Presença	7,00	un	242,64	97,66	866,36
4.173965 SUPORTE PARA FIXAÇÃO DE LUMINARIAS	79,00	UN	15,41	0,00	1.286,20
5.173002 FIO ISOLADO 2,5MM2 (12AVCS)	545,00	M	107,87	0,00	1.008,60
6.173003 FIO ISOLADO 4,0MM2 (10AVMS)	246,00	M	1,28	1,08	46,07
7.1605082 HASTE DE ATERRAMENTO 3/4"X2400MM C/CONECTOR	1,00	UN	101,12	2,17	234,63
8.172622 CENTRO DISTRIBUICAO CHAPA 18-ATE 29 DISJUNTORES	1,00	UN	697,60	21,67	196,45
9.174017 DISJUNTOR TRIPOLAR 20A	3,00	UN	474,78	21,67	208,60
10.174371 DISJUNTOR TRIPOLAR 25A	4,00	UN	24,40	21,67	173,20
11.174370 DISJUNTOR TRIPOLAR 15A	4,00	UN	24,40	21,67	791,44
12.263 DISJUNTOR TERMOMAG. 3x100A. CX. MOLDADA. 12KA/380V. NBR-60647-2	2,00	UN	24,40	5,42	191,76
13.171105 ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO MEDIO 1" (25MM)	66,00	M	193,88	8,13	1.102,64
14.171108 CURVA ELETRODUTO GALVANIZADO MEDIO 1" (25MM)	24,00	UN	493,88	40,65	207,12
15.171109 CURVA ELETRODUTO GALVANIZADO MEDIO 1 1/2" (38MM)	56,00	M	11,56	6,13	5.112,81
16.171110 CURVA 90 ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO MEDIO 1 1/2" (38MM)	12,00	UN	647,36	455,28	12.061,44
17.181301 APARELHO DE AR CONDICIONADO 18.000 BTU-INSTALACAO	3,00	UN	6,42	10,84	211,10
18.181005 APARELHO DE AR CONDICIONADO 30.000 BTU-INSTALACAO	4,00	UN	77,04	10,84	2.720,60
19.244 CAIXA CONDULETE METALICA Ø20 C/1 ACIONADOR VENTILADOR	10,00	UN	1.598,58	105,69	336,00
20.1002582 VENTILADOR DE TETO METÁLICO	10,00	UN	4.795,74	317,07	246,68
21.172099 CAIXA CONDULETE 20MM C/TOMADA 3P - 220A	15,00	UN	2.882,58	132,78	208,74
22.172098 CAIXA CONDULETE 25MM C/TOMADA DUPLA 2P+T	7,00	UN	11.538,32	531,12	92,70
23.174055 TOMADA INDUSTRIAL 3P+T - 500V	7,00	UN	102,70	108,40	
24.69 CAIXA CONDULETE METALICA Ø20mm C/INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	5,00	UN	250,38	21,67	



ESTADO DO RIOGRANDE DO SUL  
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO  
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS



Item/Descrição	Qtde.	Un	Preço Unitário/Preço Total			Total
			Material	Mão-de-Obra		
25.70 CAIXA CONDULETE METÁLICA Ø20mm C/INTERRUPTOR 1 TECLA HOTEL	2,00	UN	7,58	10,84	36,84	
26.212 CAIXA CONDULETE 20mm C/ TRÊS INTERRUPTORES SIMPLES	4,00	UN	15,16	21,68	99,84	
27.172102 CAIXA CONDULETE PVC C/DOIS INTERRUPTOR SIMPLES	2,00	UN	14,12	10,84	99,84	
27.172102 CAIXA CONDULETE PVC C/DOIS INTERRUPTOR SIMPLES	2,00	UN	56,48	43,36	99,84	
27.172102 CAIXA CONDULETE PVC C/DOIS INTERRUPTOR SIMPLES	2,00	UN	15,28	14,91	60,38	
27.172102 CAIXA CONDULETE PVC C/DOIS INTERRUPTOR SIMPLES	2,00	UN	30,56	29,62	60,38	
<b>Total de INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>			<b>25.808,31</b>	<b>5.375,68</b>	<b>31.183,99</b>	
<b>7. SERVIÇOS FINAIS</b>						
1.231600 REMOCAO E AMONTOAMENTO DE ENTULHO DENTRO DA OBRA	50,00	M3	0,00	32,51	1.625,50	
2.31403 CARGA MANUAL E TRANSPORTE ENTULHO-CAMINHAO 10KM	50,00	M3	0,00	1.625,50	1.625,50	
3.1005027 DESMOBILIZAÇÃO EQUIPAMENTOS OBRAS ACIMA DE R\$ 100 MIL	1,00	UN	17,33	12,20	1.476,50	
3.1005027 DESMOBILIZAÇÃO EQUIPAMENTOS OBRAS ACIMA DE R\$ 100 MIL	1,00	UN	866,50	610,00	1.476,50	
3.1005027 DESMOBILIZAÇÃO EQUIPAMENTOS OBRAS ACIMA DE R\$ 100 MIL	1,00	UN	1.219,80	430,85	1.650,65	
3.1005027 DESMOBILIZAÇÃO EQUIPAMENTOS OBRAS ACIMA DE R\$ 100 MIL	1,00	UN	1.219,80	430,85	1.650,65	
<b>Total de SERVIÇOS FINAIS</b>			<b>2.086,30</b>	<b>2.666,35</b>	<b>4.752,65</b>	
<b>Total do Orçamento</b>			<b>104.282,69</b>	<b>73.062,41</b>	<b>177.345,10</b>	

São Sebastião do Cai, 14 de outubro de 2020.

*Rosana M. M. Ingracio*

**Rosana M. M. Ingracio**  
Arquiteta e Urbanista – CAU A39814-4  
Fiscal da Obra – 20ª CROP – Montenegro/RS

Arq. Rosana Maria Menezes Ingracio  
Id. Func. 386639420 - RRT A39814-4  
Coordenadora 20ª CROP - Montenegro



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo  
do Brasil**  
CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA  
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA  
JURIDICA**

**Nº 000000718514**



20220000718514

## CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Validade: 10/02/2022 - 09/08/2022

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 12.378/10, de 31/12/2010, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s)

### INFORMAÇÕES DO REGISTRO

**Razão Social:** 4D CONSTRUÇÕES LTDA - ME

**Data do Ato Constitutivo:**

**Data da Última Atualização do Ato Constitutivo:**

**Data de Registro:** 26/09/2014

**Registro CAU :** PJ27624-3

**CNPJ:** 20.954.963/0001-31

**Objeto Social:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXPLORAÇÃO DE ENGENHARIA CIVIL, ARQUITETURA E URBANISMO, REFORMAS E REPAROS, CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO DE EDIFÍCIOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL E SERVIÇOS DE DESENHOS TÉCNICOS RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA. OBS: O REGISTRO DESTA EMPRESA NO CAU APLICA-SE ÀS ATIVIDADES DE ARQUITETURA E URBANISMO PREVISTAS NA LEI 12.378/2010.

#### Atividades econômicas:

- COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
- CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
- INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
- SERVIÇOS DE ARQUITETURA
- SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA
- SERVIÇOS DE ENGENHARIA

**Capital social:** R\$ 210.000,00

**Última atualização do capital:** 01/08/2014

### RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

**Nome:** TIAGO ORSOLIN

**Título:**

Arquiteto e Urbanista

**Início do Contrato:** 26/09/2014

**Número do RRT:** 2711063

**Tipo de Vínculo:** PRESTADOR DE SERVIÇOS

**Designação:**

### OBSERVAÇÕES

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos
- Válida em todo o território nacional.



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo  
do Brasil**  
CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA  
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA  
JURIDICA**

**Nº 000000718514**



Certidão nº 718514/2022  
Expedida em 10/02/2022, Encantado/RS, CAU/RS  
Chave de Impressão: B1A6D6

**Conselho de Arquitetura e Urbanismo  
do Brasil****CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**Nº 0000000710289**

20210000710289

**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA**

Validade: 30/12/2021 - 28/06/2022

CERTIFICAMOS que o Profissional TIAGO ORSOLIN encontra-se registrado neste Conselho, nos Termos da Lei 12.378/10, de 31/12/2010, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que o Profissional não se encontra em débito com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR

**INFORMAÇÕES DO REGISTRO**

**Nome:** TIAGO ORSOLIN **CPF:** 003.846.430-60  
**Título do Profissional:** Arquiteto e Urbanista  
**Registro CAU :** A57984-0  
**Data de obtenção de Títulos:** 17/01/2009  
**Data de Registro nacional profissional:** 17/01/2009  
**Tipo de registro:** DEFINITIVO ( PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS )  
**Situação de registro:** ATIVO  
**Título(s):**

- Arquiteto e Urbanista

**País de Diplomação:** Brasil

**Cursos anotados no SICCAU:****ANOTAÇÃO DE CURSO**

- Nenhum curso anotado.

**ATRIBUIÇÕES**

As atividades, atribuições e campos de atuação profissional são especificados no art. 2o da Lei 12.378, de 31 de dezembro de 2010.

**OBSERVAÇÕES**

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 710289/2021

Expedida em 30/12/2021, ENCANTADO/RS, CAU/RS

Chave de Impressão: W570BB